
Area Solar (M2)

FECHA : 502.34                 Mts2
PROYECTO :

PROPIETARIO :
LOCALIZACION :

No. de Cantidad P.U.
Partida Nombre de la Partida Estimada UD RD$ Valor Total

1.- PRELIMINARES

1.01 Limpieza Capa Vegetal 251.17            Mts3 -                               

1.02 Bote de Materiales Excavado 313.96            Mts3 -                               

1.03 Repocision Relleno en solar 200.94            Mts3 -                               

1.04 Fumigacion del Area 502.34            Mts2 -                               

1.05 Caseta de Materiales 2 Niveles-300 fdas.cem. 1.00                Ud. -                               

1.06 Estudio de Suelo 502.34            Mts2 -                               

1.07 Replanteo de Edificacion 1,118.79         Mts2 -                               

1.08 Verja de proteccion Madera y zinc 18.00              Mts -                               

1.09 Baño Portatil 10.00              meses -                               

SUBTOTAL No.1 -                          

2.- MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavacion Zapatas en General 1,606.46         Mts3 -                               

2.02 Excavacion Cisterna con compresor 96.20              Mts3 -                               

2.03 Excavacion Camara Septica 27.00              Mts3 -                               

2.04 Excavacion Desarenador 23.53              Mts3 -                               

2.05 Excavacion Trampa de Grasa (1 Uds) 7.20                Mts4 -                               

2.06 Excavacion Camaras de Inspeccion (3 Uds) 1.47                Mts3 -                               

2.07 Reposicion de Terreno en Zapatas 61.51              Mts3 -                               

2.08 Bote de Materiales 2,191.49         Mts3 -                               

SUBTOTAL No.2 -                          

3.- HORMIGON ARMADO

3.1 EN ZAPATAS

1.0 Zapata Muro Perimetral (82.33 M.L.) 19.76              Mts3 -                               

2.0 Zapatas Z-1 (1 Uds) 2.40                Mts3 -                               

3.0 Zapatas Z-2 (5 Uds) 18.75              Mts3 -                               

4.0 Zapatas Z-3 (1 Uds) 7.14                Mts3 -                               

5.0 Zapatas Z-4 (1 Uds) 9.89                Mts3 -                               

6.0 Viga de Fundacion VF   ( 49,68 mts. ) 7.45                Mts3 -                               

7.0 Zapatas Muros de 0.15m (23.60 m.l.) 2.66                Mts3 -                               

7.0 Piso H. A.  en Semi-Sotano   (486,17 m) 68.12              Mts3 -                               

8.0 Zapata Cisterna (6.35x3.4x3.45m) 4.81                Mts3 -                               

9.0 Zapata Camara Septica (5.7x1,1.52x1.6m) 1.62                Mts3 -                               

10.0 Zapata Desarenador (4,15x1,50x2.,00m) 1.12                Mts4 -                               

11.0 Zapata Trampas Grasa/Espuma (1 Uds) 0.45                Mts5 -                               

12.0 Zapata Cajas de Inspeccion (3 Uds) 0.29                Mts3 -                               
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Totales 3.1 en Zapatas 144.45      Mts3 -                       

3.2 EN ELEMENTOS VERTICALES TODOS LOS NIVELES

En  Sotano 

1.0 Columnas_S1  C-1 (3 Uds) 1.66                Mts3 -                               

2.0 Columnas_S1  C-2 (1 Uds) 0.55                Mts3 -                               

3.0 Columnas_S1  C-3 (5 Uds) 4.83                Mts3 -                               

4.0 Columnas_S1  C-4 (3 Uds) 0.97                Mts3 -                               

5.0 Columnas_S1  CA (10 Uds) 0.31                Mts3 -                               

6.0 Muro_S1 MH1  (2 Uds) 1.55                Mts3 -                               

7.0 Muros Perimetral (82.33 mts.) 56.81              Mts3 -                               

8.0 Muros Cisterna  (6.35x3.4x3.45m) 12.09              Mts3 -                               

9.0 Muros Camara Septica  (5.7x1,1.52x1.6m) 6.08                Mts3 -                               

84.84              Mts3 -                               

En 1er. Nivel

10.0 Columnas_N1  C-1 (3 Uds) 2.26                Mts3 -                               

11.0 Columnas_N1 C-2 (1 Uds) 0.75                Mts3 -                               

12.0 Columnas_N1  C-3 (5 Uds) 6.58                Mts3 -                               

13.0 Columnas_N1  C-4 (3 Uds) 3.95                Mts3 -                               

14.0 Muro_N1  MH1  (2 Uds) 4.23                Mts3 -                               

17.77              Mts3 -                               

En 2do. Nivel

15.0 Columnas_N2  C-1 (3 Uds) 1.32                Mts3 -                               

16.0 Columnas_N2 C-2 (1 Uds) 0.44                Mts3 -                               

17.0 Columnas_N2  C-3 (5 Uds) 3.85                Mts3 -                               

18.0 Columnas_N2  C-4 (3 Uds) 2.31                Mts3 -                               

19.0 Muro_N2  MH1  (2 Uds) 2.48                Mts3 -                               

10.40              Mts3 -                               

Totales 3.2 en Elementos Verticales 113.01       Mts3 -                       

3.3 EN ELEMENTOS HORIZONTALES TODOS LOS NIVELES (VIGAS Y LOSAS):

1er. Entrepiso

1.0 Portico Eje 4_E1  (1 Ud) 2.22                Mts3 -                               

2.0 Portico Eje 6_E1  (1 Ud) 0.86                Mts3 -                               

3.0 Portico Eje 7_E1  (1 Ud) 2.22                Mts3 -                               

4.0 Portico Eje 8_E1  (1 Ud) 3.10                Mts3 -                               

5.0 Portico Eje B_E1 (1 Ud) 3.18                Mts3 -                               

6.0 Portico Eje C_E1 (1 Ud) 3.14                Mts3 -                               
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7.0 Portico Eje E_E1 (1 Ud) 3.02                Mts3 -                               

8.0 Viga V-16_E1  (1 Uds.) 0.33                Mts3 -                               

9.0 Viga V-18_E1  (1 Uds.) 0.45                Mts3 -                               

10.0 Viga V-22_E1  (1 Uds.) 0.24                Mts3 -                               

11.0 Viga V-24_E1  (1 Uds.) 0.24                Mts3 -                               

12.0 Viga V-33_E1  (1 Uds.) 0.78                Mts3 -                               

13.0 Viga V-43_E1  (1 Uds.) 0.70                Mts3 -                               

14.0 Viga V-47_E1  (1 Uds.) 0.86                Mts3 -                               

15.0 Viga V-48_E1  (1 Uds.) 0.76                Mts3 -                               

16.0 Viga V-51_E1  (1 Uds.) 0.88                Mts3 -                               

17.0 Viga V-52_E1  (1 Uds.) 0.84                Mts3 -                               

18.0 Dinteles D<1.00m (4 Uds) 0.18                Mts3 -                               

19.0 Dinteles D>1.00m (2 Uds) 0.18                Mts3 -                               

20.0 Losa Aligerada_E1  (H=20 cms) (206.84 M2) 30.33              Mts3 -                               

21.0 Losa Maciza_E1   H=0.15  m (248.19 m2) 37.23              Mts3 -                               

21.0 Rampas Escaleras_E1 (1 Uds) 0.99                Mts3 -                               

22.0 Losa Cisterna (5,40x4,40x8,80m) 3.56                Mts3 -                               

23.0 Losa Camara Septica  (5,55x1,40x2.,50m) 1.17                Mts3 -                               

24.0 Tapas Trampas Grasa/Espuma (1Uds) 0.23                Mts5 -                               

25.0 Tapas Camaras de Inspeccion (3 Uds) 0.15                -                               

Total 1er. Entrepiso 97.83              Mts3 -                               

2do. Entrepiso 

26.0 Portico Eje 4_E2  (1 Ud) 2.29                Mts3 -                               

27.0 Portico Eje 6_E2  (1 Ud) 0.64                Mts3 -                               

28.0 Portico Eje 7_E2  (1 Ud) 1.71                Mts3 -                               

29.0 Portico Eje 8_E2  (1 Ud) 2.37                Mts3 -                               

30.0 Portico Eje B_E2 (1 Ud) 3.18                Mts3 -                               

31.0 Portico Eje C_E2 (1 Ud) 3.14                Mts3 -                               

32.0 Portico Eje E_E2 (1 Ud) 3.02                Mts3 -                               

33.0 Viga V-5_E2  (1 Uds.) 0.61                Mts3 -                               

34.0 Viga V-16_E2  (1 Uds.) 0.33                Mts3 -                               

35.0 Viga V-18_E2  (1 Uds.) 0.45                Mts3 -                               

36.0 Viga V-21_E2  (1 Uds.) 1.29                Mts3 -                               

37.0 Viga V-52_E2  (1 Uds.) 0.84                Mts3 -                               

38.0 Dinteles_E2  D<1.00m (4 Uds) 0.24                Mts3 -                               

39.0 Dinteles_E2  D>1.00m (2 Uds) 0.18                Mts3 -                               

40.0 Losa Aligerada_E2  (H=20 cms) (174.30 M2) 23.16              Mts3 -                               
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41.0 Losa Maciza_E2  H=0.15  m ( 132.78 m2) 19.92              Mts3 -                               

41.0 Rampas Escaleras_E2 (2 Uds) -                  Mts3 -                               

Total 2do. Entrepiso 63.36              Mts3 -                               

Techo

42.0 Portico Eje 4_Techo  (1 Ud) 2.29                Mts3 -                               

43.0 Portico Eje 6_Techo  (1 Ud) 0.64                Mts3 -                               

44.0 Portico Eje 7_Techo  (1 Ud) 1.71                Mts3 -                               

45.0 Portico Eje 8_Techo  (1 Ud) 3.24                Mts3 -                               

46.0 Portico Eje B_Techo  (1 Ud) 3.18                Mts3 -                               

47.0 Portico Eje C_Techo  (1 Ud) 3.14                Mts3 -                               

48.0 Portico Eje E_Techo  (1 Ud) 3.02                Mts3 -                               

49.0 Viga V-5_Techo  (1 Ud) 0.61                Mts3 -                               

50.0 Viga V-16_Techo  (1 Ud) 0.33                Mts3 -                               

51.0 Viga V-18_Techo  (1 Ud) 0.45                Mts3 -                               

52.0 Viga V-21_Techo  (1 Ud) 1.29                Mts3 -                               

53.0 Viga V-52_Techo  (1 Ud) 0.84                Mts3 -                               

54.0 Dinteles_Techo  (1 Ud)  D<1.00m (5 Uds) 0.30                Mts3 -                               

55.0 Dinteles_Techo  (1 Ud) D>1.00m (2 Uds) 0.18                Mts3 -                               

56.0 Losa Aligerada_Techo  (H=20 cms) (174.30 M2) 23.16              Mts3 -                               

57.0 Losa Maciza_Techo  H=0.15  m ( 143.63 m2) 21.54              Mts3 -                               

58.0 Rampas Escaleras_Techo  (1 Ud) 0.99                Mts3 -                               

Total Techo 66.91              Mts3 -                               

Totales 3.3 en Elementos Horizontales 228.10      Mts3 -                       

SUBTOTAL No.3 485.56      Mts3 -                       -                          

4.- MUROS DE BLOQUES

BLO_S1 Sotano 

1.0 Blocks de 8"-3/8"@0.40m_SS -                  Mts2 -                               

2.0 Blocks de 8"-3/8"@0.40m_SS -                  Mts2 -                               

Sub-Total 4.1 -                  Mts2 -                               

BLO_N1 1er. Nivel

1.0 Blocks de 8"-3/8"@0.40m_N1 17.53              Mts2 -                               
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2.0 Blocks de 6"-3/8"@0.40m_N1 42.81              Mts2 -                               

3.0 Blocks de 4"-1/4"@0.40m_N1 10.42              Mts2 -                               

Sub-Total 4.3 70.76              Mts2 -                               

BLO_N2 2do. Nivel

1.0 Blocks de 8"-3/8"@0.40m_N2 290.70            Mts2 -                               

2.0 Blocks de 6"-3/8"@0.40m_N2 229.45            Mts3 -                               

3.0 Blocks de 4"-1/4"@0.40m_N2 75.01              Mts2 -                               

Sub-Total 4.4 595.16            Mts2 -                               

BLO_TE  (Caja Escalera)

1.0 Blocks de 8"-3/8"@0.40m_TE 19.28              Mts2 -                               

2.0 Blocks de 6"-3/8"@0.40m_TE -                  Mts2 -                               

Sub-Total 4.6 19.28              Mts2 -                               

BLO_ANTEPAntepecho

1.0 Blocks de 6"-3/8"@0.40m_ANTEP 48.83              Mts2 -                               

2.0 Blocks de 6"-3/8"@0.80m_ANTEP 2.30                Mts2 -                               

Sub-Total 4.7 51.13              Mts2 -                               

BLO_MISC_6Miscelaneos en Blocks de 6"

1.0  Verja Perimetral 179.25            Mts2 -                               

2.0 Trampas de Grasa/Espuma (1 Ud) 7.20                Mts2 -                               

3.0 Cajas de Inspeccion (3 Uds) 8.64                Mts2 -                               

Sub-Total 4.8 195.09            Mts2 -                               

BLO_MISC_8Miscelaneos en Blocks de 8"

1.0 Cisterna -                  Mts2 -                               

2.0 Camara Septica -                  Mts2 -                               

3.0 Caseta planta Electrica 50.90              Mts2 -                               

Sub-Total 4.8 50.90              Mts2 -                               

SUB-TOTAL No.4 - MUROS DE BLOQUES 982.32            Mts2 -                               -                          

5.- TERMINACION DE SUPERFICIES

5.01 Fraguache de pared, techos, vigas y columnas 2,031.64         Mts2 -                               

5.02 Empañete interior Semi-Sotano -                  Mts2 -                               

5.03 Empañete maestreado interior 1er. Nivel 113.21            Mts2 -                               
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5.04 Empañete maestreado interior 2do. Nivel 952.26            Mts2 -                               

5.05 Empañete maestreado interior Caja de Escalera 38.56              Mts2 -                               

5.06 Empañete maestreado interior Antepecho 51.13              Mts2 -                               

5.07 Empañete maestreado interior Miscelaneos 133.49            Mts2 -                               

5.08 Empañete maestreado exterior 327.14            Mts2 -                               

5.09 Empañete exterior verja lateral y posterior 358.49            Mts2 -                               

5.10 Pañete en techos en Yeso   Semi-Sotano 454.10            Mts2 -                               

5.11 Pañete en techos en Cementin   Semi-Sotano -                  Mts2 -                               

5.12 Pañete en techos en Yeso 1er. Nivel 326.88            Mts2 -                               

5.13 Pañete en techos en Cementin 1er. Nivel -                  Mts2 -                               

5.14 Plafones en Salon Multiuso 80.00              Mts2 -                               

5.15 Plafon Acustico  en Biblioteca 49.04              Mts2 -                               

5.16 Plafones de Yeso en Cafeteria 84.54              Mts2 -                               

5.17 Plafond  en Kitchenette y Deposito 11.52              Mts2 -                               

5.18 Plafond Yeso  en Lobbys 29.79              Mts2 -                               

5.19 Plafones PVC  en Baños 19.03              Mts3 -                               

5.20 Revestimiento Exterior en Alucobond 203.02            Mts2 -                               

5.21 Revestimiento Exterior en Brisoleil 82.88              Mts2 -                               

5.21 Pared  Exterior en Alucobond doble cara 13.80              Mts2 -                               

5.21 Panete en Vigas, Muros y Columnas 1,044.50         Mts2 -                               

5.22 Empañete de puertas y ventanas (mochetas) 316.44            M.L. -                               

5.23 Cantos generales 1,502.52         M.L. -                               

5.24 Goteros colgantes M.L. -                               

SUBTOTAL No.5 -                          

6.- TERMINACION DE TECHO

6.01 Fino de techo plano 314.39            Mts2 -                               

6.02 Zabaleta de techo 73.58              M.L. -                               

6.03 Impermeabilizante de techo Asfaltico 345.83            Mts2 -                               

6.04 Rejillas de Desague de Techo Metalicas 8.00                Uds -                               

SUBTOTAL No.6 -                          

7.- CERAMICAS IMPORTADAS

7.01 Ceramica de Pared en Baños 54.40              Mts2 -                               

7.01 Ceramica de Pared en Cocina 32.41              Mts2 -                               

7.02 Ceramica de Piso  en Baños 24.72              Mts2 -                               

7.02 Ceramica de Piso  en Cocina 62.93              Mts2 -                               

7.03 Listelos en Baños 22.50              Mts2 -                               



Area Solar (M2)

FECHA : 502.34                 Mts2
PROYECTO :

PROPIETARIO :
LOCALIZACION :

No. de Cantidad P.U.
Partida Nombre de la Partida Estimada UD RD$ Valor Total

<<PRESUPUESTO-MACHOTE>>

April 2, 2019
Edificio Escuela Previsional SIPEN
Superintendencia de Pensiones
Ave. Mexico No.30, Gazcue, Santo Domingo, D.N.0

SUBTOTAL No.7 -                          

8.- TERMINACION DE PISOS

8.01 Pisos de Porcelanato en  Lobby  1er. Nivel 28.19              Mts2 -                               

8.02 Pisos de Porcelanato en Acceso Peatonal 25.29              Mts2 -                               

8.03 Pisos de Porcelanato en  2do. Nivel 247.91            Mts2 -                               

8.04 Pisos de Hormigon en Acera Frontal 30.00              Mts2 -                               

8.05 Pisos de Hormigon pulido en parqueos Nivel 1 454.10            Mts2 -                               

8.06 Zocalos de Porcelanato 248.50            M.L. -                               

8.07 Escaleras en Porcelanato Entrada  Principal 31.75              M.L. -                               

8.07 Escaleras en Porcelanato Escalera Principal(3 Niveles) 56.70              M.L. -                               

8.08 Descansos  Porcelnato Escaleras Principal 6.10                Mts2 -                               

8.09 Escaleras en Ceramica Escalera Emergencia (1 Nivel) 18.90              M.L. -                               

8.10 Descansos Ceramica  Escaleras Emergencial Mts2 -                               

8.11 Zocalos de Porcelanato en escalera Principal 10.80              M.L. -                               

SUBTOTAL No.8 -                          

9.- PINTURA

9.01 Base Primer   (todos los niveles) 1,288.65         Mts2 -                               

9.02 Pintura interior (todos los niveles) 1,288.65         Mts2 -                               

9.03 Pintura exterior (todos los niveles) 685.63            Mts2 -                               

SUBTOTAL No.9 -                          

10.- PORTAJE

10.01 Puertas Int. de 1.00m 3.00                Uds. -                               

10.01 Puertas Int. de 0.90m 8.00                Uds. -                               

10.01 Puertas Int. de 0.80m -                  Uds. -                               

10.02 Puertas Seguridad 1,00m EVERDOOR 1.00                Uds. -                               

10.03 Puertas Seguridad 0.80m EVERDOOR 1.00                Uds. -                               

10.04 Gabinetes Super. 13.69              P2 -                               

10.05 Gabinetes Infer. 30.19              P2 -                               

10.06 Gabinetes Inf. Banos 12.71              P2 -                               

10.06 Despensa -                  P2 -                               

10.07 Puertas PVC 33.57              P2 -                               

10.08 Divisiones en PVC 78.76              P2 -                               

SUBTOTAL No.10 -                          

11.- VENTANAS
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11.01 Vidrios Fijos 789.76            P2 -                               

11.02 Correderas 138.74            P2 -                               

11.03 Puertas Comerciales 138.74            P2 -                               

11.04 Proyectadas -                  P2 -                               

11.05 Salomonicas -                  P2 -                               

SUBTOTAL No.11 -                          

12.- HERRERIA

12.01 Baranda Escalera Principal  Acero - Crital 15.08              M.L. -                               

12.02 Baranda en Hierro en Escalera de Emergencia 14.76              PL -                               

12.03 Tapa de Cisterna y Septico  en tola 3/8" 1.00                Uds. -                               

12.04 Parrilla para Rampa Parqueo 60.25              PL -                               

12.05 Escalera de Emergencia metalica (1 Tramos) 1.00                Uds. -                               

SUBTOTAL No.12 -                          

13,- INSTALACIONES SANITARIAS

13.1 BAÑOS

1.0 Inodoros Elongados en Baños Damas y Caballeros 4.00                Uds -                               

2.0 Inodoros Elongados en Medios Baños  (5 Uds) 1.00                Uds -                               

3.0 Orinales Media Falda 2.00                Uds -                               

4.0 Lavamanos Ovalado de  Empotrados Baños Comunes 4.00                Uds -                               

5.0 Lavamanos Pedestal en Medios  Baños 1.00                Uds -                               

6.0 Desagues de piso de 2'' 4.00                Uds -                               

7.0 Accesorios de baños comerciales 2.00                Uds -                               

8.0 Accesorios Medios  Baños 5.00                Uds -                               

9.0 Espejos baños comerciales 2.00                Uds -                               

10.0 Espejos Medios Baños 1.00                Uds -                               

SUBTOTAL No.14.1 -                               

13.2 COCINA

1.0 Fregadero Acero Inox 2 bocas 1.00                Uds -                               

2.0 Tope Granito Natural en Cocina 75.47              P2 -                               

3.0 Tope de Granito Natural en Baños 31.79              P2 -                               

SUBTOTAL No.14.2 -                               

13.3 OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS

Drenaje Sanitario

1.0 Acometida Desague Sanitario de 4'' en Sotano 34.37              M.L. -                               
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1.0 Acometida Desague Sanitario de 3'' en Sotano 6.03                M.L. -                               

2.0 Columnas de Descargas de 4''  (2 Uds.) 11.00              M.L. -                               

3.0 Columnas de Descarga de 3''  (1 de 10,00 mts.) 7.50                M.L. -                               

4.0 Columnas de Descarga de 2''  (1 Ud.) 7.50                M.L. -                               

4.0 Columnas de Ventilacion de 2''  (3 de 7,5,00 mts.) 15.00              M.L. -                               

5.0 Columnas de Ventilacion de 3''  (4 de 7,00 mts.) 28.00              M.L. -                               

1.0 Acometida Desague Sanitario de 4'' 12.47              M.L. -                               

1.0 Acometida Desague Sanitario de 3'' 13.34              M.L. -                               

1.0 Acometida Desague Sanitario de 2'' 7.56                M.L. -                               

4.0 Registros de Limpieza Drenaje Sanitario 3.00                Uds -                               

5.0 Camaras de Inspeccion 3.00                Uds -                               

6.0 Intalaciones Camara Septica con Filtro Anaerobico 1.00                Uds -                               

7.0 Intalaciones Desarenador 1.00                Uds -                               

8.0 Pozo Filtrante Encamisado 12" a 10'' Sanitario 1.00                Uds -                               

Abastecimiento de Agua Potable

9.0 Acometida Cisterna PVC de 1" desde la CAASD 27.56              M.L. -                               

10.0 CAF hacia Cisterna PVC de 1" desde la CAASD 3.50                M.L. -                               

11.0 Instalaciones Cisterna 9,500  galones 1.00                Uds -                               

12.0 Pozo Agua Potable Encamisado 8" a 6'' con bomba sum. 1.00                Uds -                               

13.0 Bomba de agua 3HP+1 Tanques Hidro-neum.90 Gals. 1.00                Uds -                               

14.0 Tuberias de Succion PR  De 1" 19.68              P.L. -                               

15.0 Acometida de abastecimiento PR 1" hacia CAF 159.01            P.L. -                               

16.0 Columnas de abast.  PVC 1"   ( 2 Uds.) 26.24              P.L. -                               

17.0 Arrastre de PVC 3/4" 5.00                P.L. -                               

18.0 Arrastre de PVC 1/2" 15.12              M.L. -                               

19.0 Valvulas de paso de 1" 3.00                Uds -                               

Sistema Contra Incendio

20.0 Bomba Sistema Contra Incendio de 5 HP 1.00                Ud -                               

21.0 Tuberia de Succion de 3" Hierro Negro (HN) 7.00                M.L. -                               

22.0 Acometida de Agua de 3" HN hacia CPI y GPI 20.10              M.L. -                               

23.0 Columnas  de  Agua CCI  de 3" 8.00                M.L. -                               

24.0 Siamesas para toma de agua bomberos de 4" 1.00                Uds -                               



Area Solar (M2)

FECHA : 502.34                 Mts2
PROYECTO :

PROPIETARIO :
LOCALIZACION :

No. de Cantidad P.U.
Partida Nombre de la Partida Estimada UD RD$ Valor Total

<<PRESUPUESTO-MACHOTE>>

April 2, 2019
Edificio Escuela Previsional SIPEN
Superintendencia de Pensiones
Ave. Mexico No.30, Gazcue, Santo Domingo, D.N.0

25.0 Gabinetes Para Incendio (GCI) 3" 3.00                Uds -                               

Sistema Instalacion de Gas

26.0 Acometida de Gas desde tanque a Cocina M.L. -                               

27.0 Tanque de Gas de 150 Gls- Uds -                               

28.0 Maniford para distribucion de Gas de 1 salidas Uds -                               

29.0 Acometidas de gas hacia columnas de gas Poliest. M.L. -                               

30.0 Linea  de gas poliest. De 1/2" hacia Cocina M.L. -                               

31.0 Salidas para gas propano Uds -                               

-                               

Sistema Drenaje Agua Pluvial

32.0 Bajantes Pluviales de PVC 4" en Azotea (0 Uds) M.L: -                               

33.0 Bajantes Pluviales de PVC 3" en Azotea (7 Uds) 63.00              M.L: -                               

34.0 Regillas en Techos  de 3" 8.00                Uds -                               

35.0 Registro Pluvial 1.00                Uds -                               

36.0 Pozo Filtrantre 1.00                Uds -                               

SUBTOTAL No.14.3 -                               

SUBTOTAL No.14 - INSTAL.SANITARIAS -                          

14,- INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS RD$ -                       

Nivel Sotano -1 -                               

14.001 Luces Cenitales 19.00              Uds. -                               

14.002 Interruptores 3Way Sencillo, Aterrizado 1.00                Uds. -                               

14.003 Tomacorriente Doble 120 V., Aterrizado 1.00                Uds. -                               

Nivel  1 -                               

14.004 Luces Cenitales 20.00              Uds. -                               

14.005 Luces de Pared 7.00                Uds. -                               

14.006 Interruptores Sencillo, Aterrizado 3.00                Uds. -                               

14.007 Interruptores 4Way, Aterrizado 1.00                Uds. -                               

14.008 Tomacorriente Doble 120 V., Aterrizado 1.00                Uds. -                               

14.009 Tomacorriente Water Proof Doble 120 V., Aterrizado 1.00                Uds. -                               

14.010
Panel  PA General Electric TL18415C, con 1 Brk. de 125/3 A., 2 
de 20/2 A. y 8 DE 20 /1A 1.00                Uds. -                               

14.011
Alimentador Electrico PA con 3THHN#1/0, 1THHN#1/0 y 
1THHN#6 en EMT de 2" 1.00                Uds. -                               

14.012
Alimentador Electrico Bomba Agua con 2THW#10, 1THW#12 y 
1THW#12 en PVC de 3/4" 2.00                Uds. -                               

14.013 Enclosure Breaker NEMA I, 240 V., Breaker de 20/2 A. 2.00                Uds. -                               

14.014 Canalizaciones y Registros para Sistema Comunicaciones 1.00                Uds. -                               
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14.015 Registros para Alimentadores Electricos 1.00                Uds. -                               

Nivel 2 -                               

14.016 Luces Cenitales 91.00              Uds. -                               

14.017 Luces de Pared 9.00                Uds. -                               

14.018 Interruptores Sencillo, Aterrizado 11.00              Uds. -                               

14.019 Interruptores Doble, Aterrizado 5.00                Uds. -                               

14.020 Interruptores 3Way Sencillo, Aterrizado 1.00                Uds. -                               

14.021 Tomacorriente Doble 120 V., Aterrizado 23.00              Uds. -                               

14.022 Tomacorriente GFCI Doble 120 V., Aterrizado 6.00                Uds. -                               

14.023 Tomacorriente UPS Doble 120 V., Aterrizado 9.00                Uds. -                               

14.024 Salida 120 V. para Secador de Manos 2.00                Uds. -                               

14.025 Salida para Voz y Data 9.00                Uds. -                               

14.026
Alimentador Electrico Ascensor con 3THHN#1/0, 1THHN#4 y 
1THHN#6 en EMT de 2" 1.00                Uds. -                               

14.027
Alimentador Electrico A/A 40 A. con 2THHN#8 y 1THHN#10 en 
PVC de 3/4" 2.00                Uds. -                               

14.028
Alimentador Electrico A/A 30 A. con 2THHN#10 y 1THHN#12 en 
PVC de 3/4" 2.00                Uds. -                               

14.029 Equipo de UPS 2KVA, 120 V., 60 Hz. 1.00                Uds. -                               

14.030
Panel PB, General Electric TL42422C,con 1 Breaker de 50/3 A. , 2 
de 40/2 A., 2 de 30/2 A. y 19 de 20/1 A. 1.00                Uds. -                               

14.031
Alimentador Electrico PB con 3THHN#1/0, 1THHN#2 y 1THHN#6 
en EMT de 2" 1.00                Uds. -                               

14.032 Panel PU, General Electric TLM412C,con 2 Breakers de 20/1 A 1.00                Uds. -                               

14.033
Alimentador Electrico PU con 1THHN#12, 1THHN#12 y 
1THHN#12 en PVC de 3/4" 1.00                Uds. -                               

LUMINARIAS RD$ -                       

Nivel Sotano -1 -                       

14.034
Lampara LED hermetica, Superficial, LITHONIA LIGHTING, 
DMW2 L24 3000LM AFL WD MVOLT GZ1 35K PS1050, 3000 13.00              -                               

14.035
Luminaria LED Redonda,Tipo Downlight, de Plafond, LITHONIA 
LIGHTING, LDN6 40/40 L06 AR 120, 4000 Lumenes, 4000 K, 5.00                -                               

14.036
Luminaria LED Redonda, tipo Downlight, de Superficie, JUNO, 
JSF 11IN 40K 90CRI WH, 1300 Lumenes, 4000 k, 15 W. 1.00                -                               

14.037 Mano de Obra Instalacion de Lamparas 19.00              Unds. -                               

Nivel 1 -                       

14.038
Lampara LED hermetica, Superficial, LITHONIA LIGHTING, 
DMW2 L24 3000LM AFL WD MVOLT GZ1 35K PS1050, 3000 13.00              -                               

14.039
Luminaria LED Redonda,Tipo Downlight, de Plafond, LITHONIA 
LIGHTING, LDN6 40/40 L06 AR 120, 4000 Lumenes, 4000 K, 5.00                -                               

14.040
Luminaria LED Redonda, tipo Downlight, de Superficie, JUNO, 
JSF 11IN 40K 90CRI WH, 1300 Lumenes, 4000 k, 15 W. 2.00                -                               

14.041
Luminaria LED, anti Vandalica, de Plafond, LITHONIA LIGHTING, 
VG01C 40LED 120LPI, 1165 Lumenes,3500 K,40 W 7.00                -                               

14.042 Mano de Obra Instalacion de Lamparas 27.00              Unds. -                               

Nivel 2 -                       

14.043
Luminaria LED Redonda,Tipo Downlight, de Plafond, LITHONIA 
LIGHTING, LDN6 40/40 L06 AR 120, 4000 Lumenes, 4000 K, 33.00              -                               

14.044
Luminaria LED, tipo STRIP LED, Superficial, LITHONIA 
LIGHTING, ZL 1N L48 SMR 3000LM L/LENS 120 40K 90CRIWH, 18.00              -                               

14.045
Luminaria LED , tipo Spot, de Riel, JUNO, TL114 G2 35K 90CRI 
SP, 266 Lumenes, 3500 K, 6.6 W. 4.00                -                               

14.046
Luminaria LED 2' x 2', tipo Troffer, de Plafond, LITHONIA 
LIGHTING, 2BT2 33L ADSM EZ1 120 LP935, 4000 Lumenes, 8.00                -                               

14.047
Luminaria LED 2' x 4', tipo Troffer, de Plafond, LITHONIA 
LIGHTING, 2BT4 40L ADSM EZ1 120 LP935, 4000 Lumenes, 8.00                -                               
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14.048
Luminaria LED de Superficie, LITHONIA LIGHTING, BLWP4 40L 
SDP 120 EZ1 LP840, 4000 Lumenes, 4000 K, 37 W. 12.00              -                               

14.049
Luminaria LED Redonda,Tipo Downlight, de Plafond, LITHONIA 
LIGHTING, LDN6 40/20 L06 AR 120, 2000 Lumenes, 4000 K, 4.00                -                               

14.050
Luminaria LED de Emergencia, de Plafond, LITHONIA LIGHTING, 
ELM2L, 5000 K, 4.8 W. 9.00                -                               

14.051
Luminaria LED, indicadora de Salida, de Plafond, LITHONIA 
LIGHTING, EXR LED EL M6, 0.8 W. 4.00                -                               

14.052 Mano de Obra Instalacion de Lamparas 100.00            Unds. -                               

14.053 Panel de Control para Iluminacion 1.00                -                               

INSTALACIONES ELECTRICAS DE POTENCIA Y EMERGENCIA RD$ -                       

14.054
Transformador  tipo Pad Mounted de 45 KVA, Trifasico, Radial 
Feed, 60 Hz.,  12.47 KV.-120/208 V, Frente Muerto. 1.00 Uds. -                               

14.055 Conos de Alivio exterior aislado para 15 KV 3.00 Uds. -                               

14.056 Elbow connector aislado para 15 KV 3.00 Uds. -                               

14.057 Cut-Out de 100 A., 15 KV 3.00 Uds. -                               

14.058 Fusibles de 15 A., 15 KV para Cut Out 3.00 Uds. -                               

14.059 Pararrayos de 9 KV. 3.00 Uds. -                               

14.060
Alimentacion Electrica al Transformador con 3URD#2, neutro 
concentrico al 33%,en tubos IMC/PVC de 3"    1.00 Uds. -                               

14.061
Zocalo de Medicion Electrica, NEMA 3R, Trifasico, 120/208 V., 
Barras de 200 A., con 1 Main Breaker de 150/3 A. 1.00 Uds. -                               

14.062
Interruptor Transferencia Automatica NEMA I, Trifasico, 60 Hz., 
120/208 V., con Juego de Contactores Trifasico para 150 A. 1.00 Uds. -                               

14.063
Generador Electrico de 40 KW, Trifasico, 60 Hz, 120/208 V, 1800 
RPM 1.00 Uds. -                               

14.064 Enclosure Breaker NEMA I, 120/208 V., Breaker de 150/3 A. 1.00 Uds. -                               

14.065 Tanque para Combustible de 600 Gls. 1.00 Uds. -                               

14.066 Day Tank de 90 Gls. 1.00 Uds. -                               

14.067 Tuberias y Accesorios para Muffler 1.00 Uds. -                               

14.068
Tuberias Hierro Negro, Mangueras y Accesorios para Linea de 
suministro de Combustible 1.00 Uds. -                               

14.069 Ducteria para Aire Caliente y Aire Fresco 1.00 Uds. -                               

14.070 Aislamiento Termoascutico para Caseta Generador 1.00 Uds. -                               

14.071 Sistema de Aterrizaje Electrico General 1.00 Uds. -                               

14.072
Alimentacion Electrica Pad Mounted a Medidor con 3THHN#1/0, 
1THHN#1/0 y 1THHN#6 en  Tuberia IMC 2"     1.00 Uds. -                               

14.073
Alimentacion Electrica Medidor a ITA con 3THHN#1/0, 
1THHN#1/0 y 1THHN#6 en  Tuberia EMT 2"     1.00 Uds. -                               

14.074
Alimentacion Electrica Generador a ITA con 3THHN#1/0, 
1THHN#1/0 y 1THHN#6 en  Tuberia EMT 2"     1.00 Uds. -                               

14.075
Mano de Obra para la Instalacion Pad Mounted, Medidor, 
Generador y Enclosure Breaker 1.00 Uds. -                               

SUBTOTAL No.15 0.00

15,- OTROS TRABAJOS

15.01
Ascensor Otis con Rescatador Aut.  (USD$35,000.00)  Incluye 
Impuestos + Instalacion 1.00                 Ud. -                               

16.01 Contenedor de Basura 2.00                Ud. -                               

16.02 Paragomas y Señalizacion parqueos 14.00              Uds. -                               

16.03 Jardineria 1.00                P.A. -                               

16.04 Revestimiento en Piedra jardineras Mts2 -                               

16.05 Pre-instalacion AC split Uds. -                               
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16.06 Letrero Exterior de Identificacion Edificio 1.00                P.A. -                               

16.07 Ventiladores mecanicos en 1/2 Baños Uds. -                               

16.08 Bote Escombros de Construccion 480.00            Mts3 -                               

16.09 Terminacion Frente Ascensores 3.00                Uds. -                               

SUBTOTAL No.16 -                          

16.- SUB-TOTAL GENERAL -                       

17.- GASTOS INDIRECTOS

17.01 Servicio de telefono de obra Mes -                               

17.02 -                               

17.03 Servicio de electricidad de obra Mes -                               

17.04 Servicio de agua en obra Mes -                               

17.05 Salario Maestro en Obra Mes -                               

17.06 Guarda almacen Mes -                               

17.07 Sereno Mes -                               

17.08 -                               

17.09 Personal por la casa % -                         -                               

17.10 Direccion Tecnica (Ingeniero Contratista) % -                         -                               

17.11 Gastos Administrativos % -                         -                               

17.12 Fondo de Pensiones y Jubilaciones % -                         -                               

17.13 -                         -                               

17.14 -                         -                               

17.15 -                         -                               

17.16 -                         -                               

17.17 Poliza seguro social y accidentes % -                         -                               

17.18 Seguridad Social (14% del 30%) % -                         -                               

17.19 Poliza todo riesgo construccion % -                         -                               

17.20 Prestaciones laborales % -                         -                               

17.21 Imprevistos (1.5%) % -                         -                               

17.22 Transporte % -                         -                               

17.23 Subida de Materiales (Gwinche y Operador) % -                         -                               

17.24 -                         -                               

-                         -                               

SUBTOTAL No.17 0.00%  -   -                          

18.- TOTAL GENERAL DEL PROYECTO  -   -                          

19.- CAPITAL ACUMULADO -                          
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20.- INTERESES GENERADOS (14% Anual) Financiando el 60% del Costo Total de Construccion -                          

21.- DESEMBOLSO TOTAL -                          


