<<PRESUPUESTO-MACHOTE>>

Area Solar (M2)
FECHA: April 2, 2019 502.34 Mts2

PROYECTO : Edificio Escuela Previsional SIPEN
PROPIETARIO : Superintendencia de Pensiones
LOCALIZACION : Ave. Mexico No.30, Gazcue, Santo LO

No. de Cantidad P.U.
Partida Nombre de la Partida Estimada ubD RD$ Valor Total
1.- PRELIMINARES

1.01]Limpieza Capa Vegetal 251.17 | Mts3 -
1.02|Bote de Materiales Excavado 313.96 | Mts3 -
1.03|Repocision Relleno en solar 200.94 | Mts3 -
1.04|Fumigacion del Area 502.34 | Mts2 -
1.05|Caseta de Materiales 2 Niveles-300 fdas.cem. 1.00 | Ud. -
1.06|Estudio de Suelo 502.34 | Mts2 -
1.07|Replanteo de Edificacion 1,118.79 | Mts2 -
1.08|Verja de proteccion Madera y zinc 18.00 | Mts -
1.09|Bafio Portatil 10.00 | meses -

SUBTOTAL No.1

2.- MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01]Excavacion Zapatas en General 1,606.46 | Mts3 -
2.02]Excavacion Cisterna con compresor 96.20 | Mts3 -
2.03]|Excavacion Camara Septica 27.00 | Mts3 -
2.04|Excavacion Desarenador 23.53 | Mts3 -
2.05]|Excavacion Trampa de Grasa (1 Uds) 7.20 | Mts4 -
2.06]|Excavacion Camaras de Inspeccion (3 Uds) 1.47 | Mts3 -
2.07|Reposicion de Terreno en Zapatas 61.51 | Mts3 -
2.08|Bote de Materiales 2,191.49 | Mts3 -

SUBTOTAL No.2

3.- HORMIGON ARMADO

3.1 EN ZAPATAS

1.0|Zapata Muro Perimetral (82.33 M.L.) 19.76 | Mts3 -
2.0|Zapatas Z-1 (1 Uds) 2.40 | Mts3 -
3.0|Zapatas Z-2 (5 Uds) 18.75 | Mts3 -
4.0]|Zapatas Z-3 (1 Uds) 7.14 | Mts3 -
5.0|Zapatas Z-4 (1 Uds) 9.89 | Mts3 -
6.0|Viga de Fundacion VF (49,68 mts. ) 7.45 | Mts3 -
7.0{Zapatas Muros de 0.15m (23.60 m.l.) 2.66 | Mts3 -
7.0[{Piso H. A. en Semi-Sotano (486,17 m) 68.12 | Mts3 -
8.0|Zapata Cisterna (6.35x3.4x3.45m) 4.81 | Mts3 -
9.0{Zapata Camara Septica (5.7x1,1.52x1.6m) 1.62 | Mts3 -
10.0|Zapata Desarenador (4,15x1,50x2.,00m) 1.12 | Mts4 -
11.0|Zapata Trampas Grasa/Espuma (1 Uds) 0.45 | Mts5 -

12.0|Zapata Cajas de Inspeccion (3 Uds) 0.29 | Mts3 -
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PROPIETARIO : Superintendencia de Pensiones
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Totales 3.1 en Zapatas 144.45 | Mts3 -
3.2|EN ELEMENTOS VERTICALES TODOS LOS NIVELES
En Sotano

1.0|Columnas_S1 C-1 (3 Uds) 1.66 | Mts3 -
2.0{Columnas_S1 C-2 (1 Uds) 0.55 | Mts3 -
3.0{Columnas_S1 C-3 (5 Uds) 4.83 | Mts3 -
4.0{Columnas_S1 C-4 (3 Uds) 0.97 | Mts3 -
5.0{Columnas_S1 CA (10 Uds) 0.31 | Mts3 -
6.0[Muro_S1 MH1 (2 Uds) 1.55 | Mts3 -
7.0{Muros Perimetral (82.33 mts.) 56.81 | Mts3 -
8.0{Muros Cisterna (6.35x3.4x3.45m) 12.09 | Mts3 -
9.0{Muros Camara Septica (5.7x1,1.52x1.6m) 6.08 | Mts3 -
84.84 | Mts3 -

En 1er. Nivel
10.0{Columnas_N1 C-1 (3 Uds) 2.26 | Mts3 -
11.0{Columnas_N1 C-2 (1 Uds) 0.75 | Mts3 -
12.0[{Columnas_N1 C-3 (5 Uds) 6.58 | Mts3 -
13.0[{Columnas_N1 C-4 (3 Uds) 3.95 | Mts3 -
14.0|Muro_N1 MH1 (2 Uds) 4.23 | Mts3 -
17.77 | Mts3 -

En 2do. Nivel
15.0[{Columnas_N2 C-1 (3 Uds) 1.32 | Mts3 -
16.0|{Columnas_N2 C-2 (1 Uds) 0.44 | Mts3 -
17.0|Columnas_N2 C-3 (5 Uds) 3.85 | Mts3 -
18.0|{Columnas_N2 C-4 (3 Uds) 2.31 | Mts3 -
19.0[Muro_N2 MH1 (2 Uds) 2.48 | Mts3 -
10.40 | Mts3 -
Totales 3.2 en Elementos Verticales 113.01 | Mts3 -

3.3|EN ELEMENTOS HORIZONTALES TODOS LOS NIVELES (VIGAS Y LOSAS):

1er. Entrepiso
1.0|Portico Eje 4 E1 (1 Ud) 2.22 | Mts3 -
2.0{Portico Eje 6_E1 (1 Ud) 0.86 | Mts3 -
3.0|Portico Eje 7_E1 (1 Ud) 2.22 | Mts3 -
4.0|Portico Eje 8 E1 (1 Ud) 3.10 | Mts3 -
5.0|Portico Eje B_E1 (1 Ud) 3.18 | Mts3 -
6.0[Portico Eje C_E1 (1 Ud) 3.14 | Mts3 -
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7.0|Portico Eje E_E1 (1 Ud) 3.02 | Mts3 -
8.0|Viga V-16_E1 (1 Uds.) 0.33 | Mts3 -
9.0|Viga V-18_E1 (1 Uds.) 0.45 | Mts3 -

10.0|Viga V-22_E1 (1 Uds.) 0.24 | Mts3 -
11.0|Viga V-24 E1 (1 Uds.) 0.24 | Mts3 -
12.0|Viga V-33 E1 (1 Uds.) 0.78 | Mts3 -
13.0|Viga V-43 E1 (1 Uds.) 0.70 | Mts3 -
14.0|Viga V-47_E1 (1 Uds.) 0.86 | Mts3 -
15.0|Viga V-48 E1 (1 Uds.) 0.76 | Mts3 -
16.0|Viga V-51_E1 (1 Uds.) 0.88 | Mts3 -
17.0|Viga V-52_E1 (1 Uds.) 0.84 | Mts3 -
18.0|Dinteles D<1.00m (4 Uds) 0.18 | Mts3 -
19.0|Dinteles D>1.00m (2 Uds) 0.18 | Mts3 -
20.0]Losa Aligerada_E1 (H=20 cms) (206.84 M2) 30.33 | Mts3 -
21.0]Losa Maciza_E1 H=0.15 m (248.19 m2) 37.23 | Mts3 -
21.0|Rampas Escaleras_E1 (1 Uds) 0.99 | Mts3 -
22.0|Losa Cisterna (5,40x4,40x8,80m) 3.56 | Mts3 -
23.0]Losa Camara Septica (5,55x1,40x2.,50m) 1.17 | Mts3 -
24.0| Tapas Trampas Grasa/Espuma (1Uds) 0.23 | Mts5 -
25.0| Tapas Camaras de Inspeccion (3 Uds) 0.15 -

Total 1er. Entrepiso 97.83 | Mts3 -

2do. Entrepiso

26.0|Portico Eje 4 E2 (1 Ud) 2.29 [ Mts3 -
27.0|Portico Eje 6 E2 (1 Ud) 0.64 | Mts3 -
28.0|Portico Eje 7 E2 (1 Ud) 1.71 | Mts3 -
29.0|Portico Eje 8_E2 (1 Ud) 2.37 | Mts3 -
30.0|Portico Eje B_E2 (1 Ud) 3.18 | Mts3 -
31.0|Portico Eje C_E2 (1 Ud) 3.14 | Mts3 -
32.0|Portico Eje E_E2 (1 Ud) 3.02 [ Mts3 -
33.0|Viga V-5_E2 (1 Uds.) 0.61 | Mts3 -
34.0|Viga V-16_E2 (1 Uds.) 0.33 [ Mts3 -
35.0|Viga V-18 E2 (1 Uds.) 0.45 | Mts3 -
36.0|Viga V-21_E2 (1 Uds.) 1.29 | Mts3 -
37.0|Viga V-52_E2 (1 Uds.) 0.84 | Mts3 -
38.0[Dinteles_E2 D<1.00m (4 Uds) 0.24 | Mts3 -
39.0|Dinteles E2 D>1.00m (2 Uds) 0.18 | Mts3 -
40.0|Losa Aligerada_E2 (H=20 cms) (174.30 M2) 23.16 | Mts3 -
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41.0]Losa Maciza_E2 H=0.15 m (132.78 m2) 19.92 | Mts3 -
41.0|Rampas Escaleras_E2 (2 Uds) - Mts3 -

Total 2do. Entrepiso 63.36 | Mts3 -
Techo
42.0|Portico Eje 4_Techo (1 Ud) 2.29 | Mts3 -
43.0|Portico Eje 6_Techo (1 Ud) 0.64 | Mts3 -
44.0]Portico Eje 7_Techo (1 Ud) 1.71 | Mts3 -
45.0|Portico Eje 8 Techo (1 Ud) 3.24 | Mts3 -
46.0|Portico Eje B_Techo (1 Ud) 3.18 | Mts3 -
47.0|Portico Eje C_Techo (1 Ud) 3.14 | Mts3 -
48.0]Portico Eje E_Techo (1 Ud) 3.02 | Mts3 -
49.0{Viga V-5 _Techo (1 Ud) 0.61 | Mts3 -
50.0|Viga V-16_Techo (1 Ud) 0.33 | Mts3 -
51.0|Viga V-18_Techo (1 Ud) 0.45 | Mts3 -
52.0|Viga V-21_Techo (1 Ud) 1.29 | Mts3 -
53.0]Viga V-52_Techo (1 Ud) 0.84 | Mts3 -
54.0|Dinteles_Techo (1 Ud) D<1.00m (5 Uds) 0.30 | Mts3 -
55.0|Dinteles_Techo (1 Ud) D>1.00m (2 Uds) 0.18 | Mts3 -
56.0{Losa Aligerada_Techo (H=20 cms) (174.30 M2) 23.16 | Mts3 -
57.0]Losa Maciza_Techo H=0.15 m ( 143.63 m2) 21.54 | Mts3 -
58.0|Rampas Escaleras_Techo (1 Ud) 0.99 | Mts3 -
Total Techo 66.91 | Mts3 -
Totales 3.3 en Elementos Horizontales 228.10 [ Mts3 -
SUBTOTAL No.3 485.56 | Mts3 -
4.- MUROS DE BLOQUES
BLO_S1 Sotano
1.0|Blocks de 8"-3/8"@0.40m_SS - Mts2 -
2.0{Blocks de 8"-3/8"@0.40m_SS - Mts2 -
Sub-Total 4.1 - Mts2 -
BLO N1 1er. Nivel
1.0|Blocks de 8"-3/8"@0.40m_N1 17.53 | Mts2 -
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2.0|Blocks de 6"-3/8"@0.40m_N1 42.81 | Mts2 -
3.0|Blocks de 4"-1/4"@0.40m_N1 10.42 | Mts2 -
Sub-Total 4.3 70.76 | Mts2 -

BLO_N2 |2do. Nivel

1.0|Blocks de 8"-3/8"@0.40m_N2 290.70 | Mts2 -
2.0[Blocks de 6"-3/8"@0.40m_N2 229.45 | Mts3 -
3.0|Blocks de 4"-1/4"@0.40m_N2 75.01 | Mts2 -

Sub-Total 4.4 595.16 | Mts2 -

BLO_TE (Caja Escalera)

1.0[Blocks de 8"-3/8"@0.40m_TE 19.28 | Mts2 -
2.0|Blocks de 6"-3/8"@0.40m_TE - Mts2 -
Sub-Total 4.6 19.28 | Mts2 -

BLO_ANTE]|Antepecho

1.0[Blocks de 6"-3/8"@0.40m_ANTEP 48.83 | Mts2 -
2.0|Blocks de 6"-3/8"@0.80m_ANTEP 2.30 | Mts2 -
Sub-Total 4.7 51.13 | Mts2 -

BLO_MISC |Miscelaneos en Blocks de 6"

1.0| Verja Perimetral 179.25 | Mts2 -
2.0|Trampas de Grasa/Espuma (1 Ud) 7.20 | Mts2 -
3.0|Cajas de Inspeccion (3 Uds) 8.64 | Mts2 -

Sub-Total 4.8 195.09 | Mts2 -

BLO_MISC |Miscelaneos en Blocks de 8"

1.0|Cisterna - Mts2 -
2.0|Camara Septica - Mts2 -
3.0|Caseta planta Electrica 50.90 | Mts2 -
Sub-Total 4.8 50.90 | Mts2 -
SUB-TOTAL No.4 - MUROS DE BLOQUES 982.32 | Mts2 -
5.- TERMINACION DE SUPERFICIES

5.01|Fraguache de pared, techos, vigas y columnas 2,031.64 | Mts2 -
5.02|Empariete interior Semi-Sotano - Mts2 -

5.03|Emparniete maestreado interior 1er. Nivel 113.21 | Mts2 -
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5.04|Empafiete maestreado interior 2do. Nivel 952.26 | Mts2 -
5.05|Empariete maestreado interior Caja de Escalera 38.56 | Mts2 -
5.06 | Empariete maestreado interior Antepecho 51.13 | Mts2 -
5.07|Empariete maestreado interior Miscelaneos 133.49 | Mts2 -
5.08| Empariete maestreado exterior 327.14 | Mts2 -
5.09|Empariete exterior verja lateral y posterior 358.49 | Mts2 -
5.10]Pariete en techos en Yeso Semi-Sotano 454.10 | Mts2 -
5.11|Pariete en techos en Cementin Semi-Sotano - Mts2 -
5.12|Pariete en techos en Yeso 1er. Nivel 326.88 | Mts2 -
5.13|Pariete en techos en Cementin 1er. Nivel - Mts2 -
5.14|Plafones en Salon Multiuso 80.00 | Mts2 -
5.15|Plafon Acustico en Biblioteca 49.04 | Mts2 -
5.16]Plafones de Yeso en Cafeteria 84.54 | Mts2 -
5.17|Plafond en Kitchenette y Deposito 11.52 | Mts2 -
5.18|Plafond Yeso en Lobbys 29.79 | Mts2 -
5.19|Plafones PVC en Bafios 19.03 | Mts3 -
5.20|Revestimiento Exterior en Alucobond 203.02 | Mts2 -
5.21|Revestimiento Exterior en Brisoleil 82.88 | Mts2 -
5.21|Pared Exterior en Alucobond doble cara 13.80 | Mts2 -
5.21|Panete en Vigas, Muros y Columnas 1,044.50 | Mts2 -
5.22|Empafiete de puertas y ventanas (mochetas) 316.44 | M.L. -
5.23|Cantos generales 1,502.52 | M.L. -
5.24|Goteros colgantes M.L. -

SUBTOTAL No.5
6.- TERMINACION DE TECHO
6.01|Fino de techo plano 314.39 | Mts2 -
6.02|Zabaleta de techo 73.58 | M.L. -
6.03|Impermeabilizante de techo Asfaltico 345.83 | Mts2 -
6.04[Rejillas de Desague de Techo Metalicas 8.00 | Uds -
SUBTOTAL No.6
7.- CERAMICAS IMPORTADAS
7.01|Ceramica de Pared en Bafios 54.40 | Mts2 -
7.01]Ceramica de Pared en Cocina 32.41 | Mts2 -
7.02|Ceramica de Piso en Bafios 24.72 | Mts2 -
7.02|Ceramica de Piso _en Cocina 62.93 | Mts2 -
7.03|Listelos en Barios 22.50 | Mts2 -
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SUBTOTAL No.7

8.- TERMINACION DE PISOS
8.01|Pisos de Porcelanato en Lobby 1er. Nivel 28.19 | Mts2 -
8.02|Pisos de Porcelanato en Acceso Peatonal 25.29 | Mts2 -
8.03|Pisos de Porcelanato en 2do. Nivel 247.91 | Mts2 -
8.04|Pisos de Hormigon en Acera Frontal 30.00 | Mts2 -
8.05|Pisos de Hormigon pulido en parqueos Nivel 1 454.10 | Mts2 -
8.06]Zocalos de Porcelanato 248.50 M.L. -
8.07|Escaleras en Porcelanato Entrada Principal 31.75 M.L. -
8.07|Escaleras en Porcelanato Escalera Principal(3 Niveles) 56.70 M.L. -
8.08|Descansos Porcelnato Escaleras Principal 6.10 Mts2 -
8.09|Escaleras en Ceramica Escalera Emergencia (1 Nivel) 18.90 M.L. -
8.10|Descansos Ceramica Escaleras Emergencial Mts2 -
8.11]|Zocalos de Porcelanato en escalera Principal 10.80 M.L. -

SUBTOTAL No.8

9.- PINTURA
9.01|Base Primer (todos los niveles) 1,288.65 | Mts2 -
9.02|Pintura interior (todos los niveles) 1,288.65 | Mts2 -
9.03|Pintura exterior (todos los niveles) 685.63 | Mts2 -

SUBTOTAL No.9

10.- PORTAJE
10.01fPuertas Int. de 1.00m 3.00 Uds. -
10.01fPuertas Int. de 0.90m 8.00 Uds. -
10.01|Puertas Int. de 0.80m - Uds. -
10.02|Puertas Seguridad 1,00m EVERDOOR 1.00 Uds. -
10.03|Puertas Seguridad 0.80m EVERDOOR 1.00 | Uds. -
10.04|Gabinetes Super. 13.69 P2 -
10.05[Gabinetes Infer. 30.19 P2 -
10.06{Gabinetes Inf. Banos 12.71 P2 -
10.06|Despensa - P2 -
10.07|Puertas PVC 33.57 P2 -
10.08[Divisiones en PVC 78.76 P2 -

SUBTOTAL No.10

11.- VENTANAS
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11.01|Vidrios Fijos 789.76 P2 -
11.02[Correderas 138.74 P2 -
11.03|Puertas Comerciales 138.74 P2 -
11.04|Proyectadas - P2 -
11.05|Salomonicas - P2 -

SUBTOTAL No.11

12.- HERRERIA
12.01|Baranda Escalera Principal Acero - Crital 15.08 M.L. -
12.02|Baranda en Hierro en Escalera de Emergencia 14.76 PL -
12.03| Tapa de Cisterna y Septico en tola 3/8" 1.00 Uds. -
12.04|Parrilla para Rampa Parqueo 60.25 PL -
12.05|Escalera de Emergencia metalica (1 Tramos) 1.00 Uds. -

SUBTOTAL No.12

13,- INSTALACIONES SANITARIAS

13.1|BANOS
1.0]Inodoros Elongados en Bafios Damas y Caballeros 4.00 | Uds -
2.0|Inodoros Elongados en Medios Bafos (5 Uds) 1.00 | Uds -
3.0|Orinales Media Falda 2.00 | Uds -
4.0|Lavamanos Ovalado de Empotrados Bafios Comunes 4.00 | Uds -
5.0{Lavamanos Pedestal en Medios Barios 1.00 | Uds -
6.0|Desagues de piso de 2" 4.00 | Uds -
7.0|Accesorios de bafios comerciales 2.00 | Uds -
8.0[{Accesorios Medios Bafios 5.00 [ Uds -
9.0|Espejos bafios comerciales 2.00 | Uds -

10.0|Espejos Medios Barios 1.00 | Uds -

SUBTOTAL No.14.1 -

13.2|COCINA
1.0|Fregadero Acero Inox 2 bocas 1.00 | Uds -
2.0|Tope Granito Natural en Cocina 75.47 | P2 -
3.0/ Tope de Granito Natural en Bafios 31.79 P2 -

SUBTOTAL No.14.2 -

13.3|OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS

Drenaje Sanitario

1.0]Acometida Desague Sanitario de 4" en Sotano 34.37 | M.L. -
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1.0]Acometida Desague Sanitario de 3" en Sotano 6.03 | M.L. -
2.0{Columnas de Descargas de 4" (2 Uds.) 11.00 | M.L. -
3.0|Columnas de Descarga de 3" (1 de 10,00 mts.) 7.50 | M.L. -
4.0|Columnas de Descarga de 2" (1 Ud.) 7.50 | M.L. -
4.0|Columnas de Ventilacion de 2" (3 de 7,5,00 mts.) 15.00 | M.L. -
5.0|Columnas de Ventilacion de 3" (4 de 7,00 mts.) 28.00 | M.L. -
1.0JAcometida Desague Sanitario de 4" 12.47 | M.L. -
1.0JAcometida Desague Sanitario de 3" 13.34 | M.L. -
1.0JAcometida Desague Sanitario de 2" 7.56 | M.L. -
4.0|Registros de Limpieza Drenaje Sanitario 3.00 | Uds -
5.0{Camaras de Inspeccion 3.00 | Uds -
6.0]Intalaciones Camara Septica con Filtro Anaerobico 1.00 | Uds -
7.0|Intalaciones Desarenador 1.00 | Uds -
8.0|Pozo Filtrante Encamisado 12" a 10" Sanitario 1.00 | Uds -

Abastecimiento de Agua Potable

9.0{Acometida Cisterna PVC de 1" desde la CAASD 27.56 | M.L. -
10.0|CAF hacia Cisterna PVC de 1" desde la CAASD 3.50 | M.L. -
11.0[Instalaciones Cisterna 9,500 galones 1.00 | Uds -
12.0|Pozo Agua Potable Encamisado 8" a 6" con bomba sum. 1.00 | Uds -
13.0|Bomba de agua 3HP+1 Tanques Hidro-neum.90 Gals. 1.00 | Uds -
14.0| Tuberias de Succion PR De 1" 19.68 | P.L. -
15.0|Acometida de abastecimiento PR 1" hacia CAF 159.01 [ P.L. -
16.0|{Columnas de abast. PVC 1" (2 Uds.) 26.24 | P.L. -
17.0Arrastre de PVC 3/4" 5.00 | P.L. -
18.0|Arrastre de PVC 1/2" 15.12 [ M.L. -
19.0]Valvulas de paso de 1" 3.00 | Uds -

Sistema Contra Incendio

20.0|Bomba Sistema Contra Incendio de 5 HP 1.00 | Ud -
21.0| Tuberia de Succion de 3" Hierro Negro (HN) 7.00 [ M.L. -
22.0]Acometida de Agua de 3" HN hacia CPI y GPI 20.10 | M.L. -
23.0|Columnas de Agua CCl de 3" 8.00 | M.L. -

24.0|Siamesas para toma de agua bomberos de 4" 1.00 | Uds -
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25.0]Gabinetes Para Incendio (GCI) 3" 3.00 | Uds -

Sistema Instalacion de Gas

26.0|Acometida de Gas desde tanque a Cocina M.L. -
27.0]Tanque de Gas de 150 Gls- Uds -
28.0{Maniford para distribucion de Gas de 1 salidas Uds -
29.0]Acometidas de gas hacia columnas de gas Poliest. M.L. -
30.0[Linea de gas poliest. De 1/2" hacia Cocina M.L. -
31.0[Salidas para gas propano Uds -

Sistema Drenaje Agua Pluvial

32.0|Bajantes Pluviales de PVC 4" en Azotea (0 Uds) M.L: -
33.0{Bajantes Pluviales de PVC 3" en Azotea (7 Uds) 63.00 | M.L: -
34.0{Regillas en Techos de 3" 8.00 | Uds -
35.0|Registro Pluvial 1.00 | Uds -
36.0|Pozo Filtrantre 1.00 | Uds -

SUBTOTAL No.14.3 -

SUBTOTAL No.14 - INSTAL.SANITARIAS

14,- INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS RD$ =

Nivel Sotano -1 -

14.001|Luces Cenitales 19.00 | Uds. -
14.002]Interruptores 3Way Sencillo, Aterrizado 1.00 | Uds. -
14.003| Tomacorriente Doble 120 V., Aterrizado 1.00 | Uds. -
Nivel 1 -
14.004|Luces Cenitales 20.00 | Uds. -
14.005|Luces de Pared 7.00 | Uds. -
14.006|Interruptores Sencillo, Aterrizado 3.00 | Uds. -
14.007|Interruptores 4Way, Aterrizado 1.00 | Uds. -
14.008| Tomacorriente Doble 120 V., Aterrizado 1.00 | Uds. -
14.009| Tomacorriente Water Proof Doble 120 V., Aterrizado 1.00 | Uds. -
Panel PA General Electric TLT84715C, con T Brk. de T25/3A., 2
14.010|de 20/2 A. y 8 DE 20 /1A 1.00 | Yds- -
Alimentador Electrico PA con 3 THHANET/0, TTHANHFT/O y
14.011[1THHN#6 en EMT de 2" 1.00 | Uds. B
Alimentador Electrico Bomba Agua con ZTHWHTO, TTHWETZ y
14.012| 1TTHW#12 en PVC de 3/4" 2.00 [ Uds. -
14.013|Enclosure Breaker NEMA |, 240 V., Breaker de 20/2 A. 2.00 | Uds. )

14.014|Canalizaciones y Registros para Sistema Comunicaciones 1.00 | Uds.
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14.015|Registros para Alimentadores Electricos 1.00 | Uds. 3
Nivel 2 -

14.016|Luces Cenitales 91.00 | Uds. -

14.017|Luces de Pared 9.00 | Uds. -

14.018]Interruptores Sencillo, Aterrizado 11.00 | Uds. -

14.019]Interruptores Doble, Aterrizado 5.00 | Uds. -

14.020|Interruptores 3Way Sencillo, Aterrizado 1.00 | Uds. -

14.021| Tomacorriente Doble 120 V., Aterrizado 23.00 | Uds. -

14.022|Tomacorriente GFCI Doble 120 V., Aterrizado 6.00 | Uds. -

14.023| Tomacorriente UPS Doble 120 V., Aterrizado 9.00 | Uds. -

14.024|Salida 120 V. para Secador de Manos 2.00 | Uds. -

14.025|Salida para Voz y Data 9.00 | Uds. -
Alimentador Electrico Ascensor con 3 THAN#FT/0, TTHANFL y

14.026| 1THHN#6 en EMT de 2" 1.00 | Uds. -
Alimentador Electrico A/A40 A. con 2 THHAN#S y TTHHANZTO en

14.027|PVC de 3/4" 2.00 | Uds. -
Alimentador Electrico AJA 30 A. con ZTHHAN#FTO y TTHAN#TZ en

14.028|PVC de 3/4" 2.00 | Uds. -

14.029|Equipo de UPS 2KVA, 120 V., 60 Hz. 1.00 | Uds. -
Panel PB, General Eleciric TL42422C,con T Breaker de 50/3A. ", Z

14.030|de 40/2 A., 2 de 30/2 A.y 19 de 20/1 A. 1.00 | Uds. -
Alimentador Electrico PB con 3 THANFT/0, TTHAN#Z y TTHHAN#G

14.031|en EMT de 2" 1.00 | Uds. -

14.032|Panel PU, General Electric TLM412C,con 2 Breakers de 20/1 A 1.00 | Uds. -
AMMETMaUUr TIeTUTCU T U COM TTTHTTINATZ, TTTITTINATZY

14.033|1THHN#12 en PVC de 3/4" 1.00 | Uds. -
LUMINARIAS RD$ -

Nivel Sotano -1 -

Lampara LED hermetica, Superiicial, LITHONIATIGHTING,

14.034|DMW2 L24 3000LM AFL WD MVOLT GZ1 35K PS1050, 3000 13.00 -
Luminaria LED Redonda, Tipo Downlight, de Plafond, LTTHONIA

14.035|LIGHTING, LDN6 40/40 L06 AR 120, 4000 Lumenes, 4000 K, 5.00 -
Cuminaria LED Redonda, ipo Downlight, de superficie, JUNO,

14.036|JSF 11IN 40K 90CRI WH, 1300 Lumenes, 4000 k, 15 W. 1.00 -

14.037|Mano de Obra Instalacion de Lamparas 19.00 | Unds. -
Nivel 1 -
Campara LED hermefica, Superficial, LITTHONIATIGHTING,

14.038|DMW?2 L24 3000LM AFL WD MVOLT GZ1 35K PS1050, 3000 13.00 -
Luminaria LED Redonda, Tipo Downlight, de Plafond, LTTHONIA

14.039|LIGHTING, LDN6 40/40 L06 AR 120, 4000 Lumenes, 4000 K, 5.00 -
Luminaria LED Redonda, tipo Downlight, de Superficie, JUNO,

14.040|JSF 11IN 40K 90CRI WH, 1300 Lumenes, 4000 k, 15 W. 2.00 -
Luminaria LED, anti Vandalica, de Plafond, LITHONIALIGHTING,

14.041|VGO01C 40LED 120LPI, 1165 Lumenes,3500 K,40 W 7.00 -

14.042|Mano de Obra Instalacion de Lamparas 27.00 | Unds. -
Nivel 2 =
Luminaria LED Redonda, Tipo Downlight, de Plafond, LITTHONIA

14.043|LIGHTING, LDN6 40/40 LO6 AR 120, 4000 Lumenes, 4000 K, 33.00 -
Luminaria LED, tipo STRIP LED, Superficial, LITHONIA

14.044|LIGHTING, ZL 1N L48 SMR 3000LM L/LENS 120 40K 90CRIWH, 18.00 -
Luminaria LED , Tipo Spot, de Riel, JUNO, TLTT4 GZ 35K 90CRI

14.045|SP, 266 Lumenes, 3500 K, 6.6 W. 4.00 -
Cuminaria LED 2" x Z,, Tipo Trofter, de Plafond, LTTHONIA

14.046|LIGHTING, 2BT2 33L ADSM EZ1 120 LP935, 4000 Lumenes, 8.00 -

Luminaria LED 2" x 4", Tipo Troffer, de Plafond, LTTHONIA
14.047|LIGHTING, 2BT4 40L ADSM EZ1 120 LP935, 4000 Lumenes, 8.00 -
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Luminaria LED de Superiicie, LITHONTATIGHTING, BLWPF4 40LC
14.048|SDP 120 EZ1 LP840, 4000 Lumenes, 4000 K, 37 W. 12.00 -
Luminaria LED Redonda, Tipo Downlight, de Plafond, LTTHONIA
14.049|LIGHTING, LDN6 40/20 L06 AR 120, 2000 Lumenes, 4000 K, 4.00 -
Luminaria LED de Emergencia, de Plafond, LITHONIATIGHTING,
14.050{ELM2L, 5000 K, 4.8 W. 9.00 -
Cuminaria LED, Indicadora de Salida, de Plafond, LTTHONIA
14.051|LIGHTING, EXR LED EL M6, 0.8 W. 4.00 -
14.052{Mano de Obra Instalacion de Lamparas 100.00 | Unds. -
14.053|Panel de Control para lluminacion 1.00 -
INSTALACIONES ELECTRICAS DE POTENCIA Y EMERGENCIA RD$ -
ransrormador upo Pad mounted ae . 1111asico, Radia
14.054|Feed, 60 Hz., 12.47 KV.-120/208 V, Frente Muerto. 1.00{Uds. -
14.055[Conos de Alivio exterior aislado para 15 KV 3.00{ Uds. -
14.056|Elbow connector aislado para 15 KV 3.00] Uds. -
14.057|Cut-Out de 100 A, 15 KV 3.00{ Uds. -
14.058|Fusibles de 15 A., 15 KV para Cut Out 3.00| Uds. -
14.059|Pararrayos de 9 KV. 3.00{ Uds. -
Alimentacion Electrica al Transformador con 3URD#Z, neutro
14.060]|concentrico al 33%,en tubos IMC/PVC de 3" 1.00| Uds. -
Zocalo de Medicion Electrica, NEMA 3R, Trifasico, 120/208 V., 100l Uds ]
14.061|Barras de 200 A., con 1 Main Breaker de 150/3 A. : :
Interruptor Transferencia Automatica NEMA |, Trifasico, 60 Hz.,
14.062)120/208 V., con Juego de Contactores Trifasico para 150 A. 1.00( Uds. -
Generador Electrico de 40 KW, Trifasico, 60 Hz, 120/208 V, 1800
14.063|RPM 1.00{ Uds. -
14.064|Enclosure Breaker NEMA |, 120/208 V., Breaker de 150/3 A. 1.00| Uds. _
14.065|Tanque para Combustible de 600 Gls. 1.00] Uds. -
14.066|Day Tank de 90 Gls. 1.00{ Uds. -
14.067| Tuberias y Accesorios para Muffler 1.00] Uds. -
Tuberias Hierro Negro, Mangueras y ACCESOrios para Linea de
14.068|suministro de Combustible 1.00{ Uds. -
14.069|Ducteria para Aire Caliente y Aire Fresco 1.00{ Uds. -
14.070]Aislamiento Termoascutico para Caseta Generador 1.00| Uds. -
14.071|Sistema de Aterrizaje Electrico General 1.00] Uds. -
Alimentacion Electrica Pad Mounted a Medidor con 3 THANFT/0,
14.072|1THHN#1/0 y 1TTHHN#6 en Tuberia IMC 2" 1.00] Uds. -
Alimentacion Electrica Medidor a ITA con 3 THAN#T/T,
14.073|1THHN#1/0 y 1TTHHN#6 en Tuberia EMT 2" 1.00] Uds. -
Alimentacion Electrica Generador a ITA con 31 HANZT/O,
14.074|1THHN#1/0 y 1TTHHN#6 en Tuberia EMT 2" 1.00| Uds. -
Mano de Obra para la Instalacion Pad Mounted, Medidor,
14.075|Generador y Enclosure Breaker 1.00] Uds. -
SUBTOTAL No.15 0.00
15,- OTROS TRABAJOS
Ascensor Otis con Rescatador Aut. (USD$35,000.00) Incluye
15.01 Impuestos + Instalacion 1.00 | Ud. -
16.01 Contenedor de Basura 2.00 | Ud. -
16.02 Paragomas y Sefializacion parqueos 14.00 | Uds. -
16.03| jardineria 1.00| PA. -
16.04 Revestimiento en Piedra jardineras Mts2 -
16.05 Pre-instalacion AC split Uds. -
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16.08|| etrero Exterior de Identificacion Edificio 1.00 | PA. -
16.07 Ventiladores mecanicos en 1/2 Barios Uds. -
16.08 Bote Escombros de Construccion 480.00 | Mts3 -
16.09 Terminacion Frente Ascensores 3.00 | Uds. -

SUBTOTAL No.16

16.- SUB-TOTAL GENERAL

17.- GASTOS INDIRECTOS
17.01]Servicio de telefono de obra Mes -
17.02 -
17.03|Servicio de electricidad de obra Mes -
17.04|Servicio de agua en obra Mes -
17.05|Salario Maestro en Obra Mes -
17.06{Guarda almacen Mes -
17.07|Sereno Mes -
17.08 -
17.09|Personal por la casa % -
17.10[Direccion Tecnica (Ingeniero Contratista) % -
17.11|Gastos Administrativos % -
17.12[{Fondo de Pensiones y Jubilaciones % -
17.13 -
17.14 -
17.15 -
17.16 -
17.17|Poliza seguro social y accidentes % -
17.18|Seguridad Social (14% del 30%) % -
17.19|Poliza todo riesgo construccion % -
17.20{Prestaciones laborales % -
17.21{Imprevistos (1.5%) % -
17.22|Transporte % -
17.23|Subida de Materiales (Gwinche y Operador) % -
17.24 -

SUBTOTAL No.17 0.00% -
18.- TOTAL GENERAL DEL PROYECTO -
19.- |CAPITAL ACUMULADO |
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20.- |INTERESES GENERADOS (14% Anual) | Financiando el 60% del Costo Total de Construccion

21.- |DESEMBOLSO TOTAL




