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CONDICIONES GENERALES: 
 

Todos los trabajos de construcción, rehabilitación, demolición o preliminares a estos, 

tomarán en cuenta el cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Ley 64-00) promulgada por el presidente de la República el 18 

de agosto del 2000. 

 

a.   Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la obra, deberá 

ceñirse también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que 

incluye la Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios. 

 

b.   Especificaciones. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del 

proyecto en cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones 

que por su naturaleza no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones 

y los planos se complementan entre sí y forman parte del contrato.  En los planos 

o en los esquemas gráficos de trabajos de construcción, las anotaciones en 

números regirán sobre las anotaciones tomadas a escala.   Los dibujos hechos a 

escala mayor anularán las indicaciones a escala más pequeña. 

 

MATERIALES EN GENERAL: 

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberán ser considerados por 

el contratista como los de mejor calidad.   La supervisión deberá aprobar   por 

escrito (en bitácora, memorándum y otros) cada uno de ellos antes de que el 

Contratista decida comprarlos; este requerimiento se establece únicamente con el 

propósito de fijar la calidad, pero no con el ánimo de restringir las posibilidades de 

compra del constructor. 



  

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION ESCUELA PREVISIONAL 7 

 

CAPITULO   I: TRABAJOS PRELIMINARES 
 

Bajo esta partida el contratista suministrará la mano de obra, el equipo, etc., Cuando 

sean necesarios   para remover los árboles, construcciones o cualquier obstáculo y los 

retirará   de los límites del terreno de construcción o dispondrá de ellos, tomando en 

cuenta de no afectar las propiedades alrededor. 

 

Queda entendido que el contratista ha inspeccionado la ubicación y emplazamiento de 

las obras y sus alrededores y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, 

que con el valor   ofertado cubre completamente todos los trabajos preliminares objeto 

de esta partida. 

 

Asimismo, el contratista deberá proteger   de todo daño   los   árboles, arbustos o 

plantas decorativas que estén dentro de la zona de operaciones de la construcción y 

que no interfieran   en el desarrollo de la misma para conservarse y usarse luego 

como parte del paisaje. 

 

El contratista deberá remover toda la capa vegetal existente antes de realizar el 

replanteo en el área de la construcción de módulos u otros.   No se permitirá usar este 

material como relleno. 

 

El corte de capa vegetal se hará según se especifique en los planos, presupuesto y 

perfiles de acondicionamiento del terreno; en caso de no existir dicha información, se 

procederá según las indicaciones de la supervisión de la obra, que establecerá   su 

magnitud y extensión de acuerdo a estudios de suelo realizados. 

 

El contratista, además de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, deberá cumplir 

con las Normas y Especificaciones vigentes del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 
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CAPITULO   2: TRABAJOS DE PRE CONSTRUCCIÓN 
 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Previo a cualquier trabajo, deberán determinarse los puntos de referencia de 

localización de todas y cada una de las estructuras.   Una vez realizados todos los 

movimientos de tierra necesarios, se procederá a la localización n del proyecto y 

demás estructuras requeridas en los planos. 

 

Una vez localizados se deberá contar con la aprobación, por escrito, de la Supervisión 

de las obras para proseguir con los trabajos subsiguientes.   El omitir esta aprobación 

será por cuenta y riesgo del contratista, quien estará obligado a corregir cualquier falla 

de la localización que se determine. Será responsabilidad del contratista el obtener los 

permisos correspondientes en la Dirección General de Foresta, para los casos en que 

sea necesario remover árboles. 

2.2  REMOCIÓN DE LA CAPA VEGETAL 

 

En toda el área comprendida por la construcción del proyecto, se removerá la capa 

vegetal hasta un espesor mínimo establecido en planos, debiendo retirarse   este 

material hasta un punto señalado por la supervisión, como sitio de bote.   La tierra   

vegetal que pueda utilizarse en áreas verdes, deberá amontonarse en un lugar 

adecuado para que no interfiera con el proceso constructivo a fin de disponer de ella 

en el momento preciso. 

2.3 EXCAVACIONES 

 

El contratista hará todas las excavaciones de cualquier índole que sean necesarias, 

las cuales estarán de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos. 

El contratista deberá visitar cada sitio en particular y verificar la exactitud de estas 

acotaciones y las demás condiciones locales. 
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Si las condiciones del terreno así lo requieren, las excavaciones se harán hasta las 

profundidades   y niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. 

Cuando se exceda el límite fijado por los planos se considerará obra extraordinaria y 

para ello deberá obtenerse la autorización por escrito de la supervisión antes de 

proceder. 

 

El contratista tendrá especial cuidado al hacer las excavaciones de las obras en no 

traspasar los límites de las rasantes indicadas en los planos o las determinadas de 

acuerdo con la clase de suelo, pues no se permitirá que ningún cimiento descanse 

sobre relleno. Toda excavación que por descuido o por cualquier otra causa haya 

traspasado los límites de las rasantes previamente determinadas, se rellenará con 

hormigón; el costo de este relleno correrá por parte del contratista. 

 

El contratista excavará todas las zanjas para las tuberías de agua, alcantarillado, 

conducto de corrientes eléctricas o de cualquier otro servicio, de acuerdo con las 

líneas y niveles establecidos en el plano de ubicación de los mismos. 

 

El material resultante de las excavaciones se colocará a una distancia tal que no 

permita que ocurran derrumbes de la excavación. El material de mala calidad de las 

primeras capas se retirará inmediatamente del área de construcción. 

 

Las paredes de las zanjas se mantendrán tan verticales como sea posible. El ancho 

de las zanjas se hará cumpliendo con los diseños. 

 

El costo unitario ofertado por el contratista para la excavación, deberá prever 

cualquier eventualidad, tales como derrumbes, deslizamientos, entibaciones, etc. 

2.4 RELLENO Y NIVELACIÓN   DEL TERRENO 

 

El contratista hará todo el desyerbe, relleno y   la nivelación necesaria para llevar toda 

el área del proyecto a los niveles requeridos en los planos. 
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No se permitirá depositar relleno encima de material orgánico, el cual deberá 

removerse antes de proceder a los mismos. 

 

Todo el material a usarse como relleno estará libre de materia orgánica, basura, etc., 

debiendo obtenerse una aprobación de la supervisión para su utilización. Toda clase 

de desperdicios serán retirados del solar. El relleno de reposición será previamente 

autorizado por la supervisión. 

 

El material resultante de las excavaciones se colocará a una distancia prudente para 

evitar derrumbes.  El contratista deberá disponer del material resultante por cuenta 

propia antes de finalizar la obra. 

 

El relleno de las excavaciones no debe empezarse hasta que las dimensiones no 

hayan sido aprobadas por escrito por la supervisión. 

 

Cuando el relleno tenga contacto con muros deberá obtenerse la aprobación de la 

Supervisión, ya que éstos deberán haber fraguado lo suficiente para resistir la presión 

del relleno.  Se colocará siempre éste a ambos lados del muro. 

 

Todo el relleno se depositará en capas de espesor no mayor a los quince (15) 

centímetros (antes de ser compactado), debiendo mojarse y compactarse cada capa 

adecuadamente, usando equipos mecánicos como compactadores de 2T (MACOS) y 

planchas vibradoras, de acuerdo al material a utilizar, cuya referencia aparecerá en 

las partidas del presupuesto elaborado. 

 

Deberán usarse métodos apropiados de compactación que permitan conseguir una 

densidad de por lo menos 

95% del máximo de densidad, como se determina por el método “Proctor”, modificado 

de compactación (ASTM D1557). Se harán las pruebas de compactación necesarias 

en cualquier momento que ordene la Supervisión y en los lugares que considere 

necesarios. El costo de las pruebas correrá por cuenta del contratista. 
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2.5 REPLANTEO 

 

El Contratista estará obligado a solicitar la inspección y aprobación por escrito del 

replanteo antes de proseguir a realizar las excavaciones. La localización y replanteo 

de los bloques de edificios se ejecutará por el procedimiento que garantice la mayor 

exactitud posible (tránsitos, estacas, etc.). En la charrancha, se usarán materiales de 

calidad tal que se asegure la rigidez de la misma y se mantengan los niveles 

topográficos adecuados. Los ejes trazados se marcarán mediante preferencias 

precisas y permanentes fuera del área de excavación de los materiales productos de 

ellas y de la zona de trabajo. 

 

Todos los replanteos deberán ser realizados por brigadas independientes del 

Contratista tanto en los levantamientos planimétricos, como los altimétricos. 

 

El Contratista deberá tener perfecto conocimiento del Proyecto y del solar al 

momento de realizar el replanteo para poder ubicar los puntos de la edificación tal 

cual se presentan en los planos de ubicación. 

2.6 CASETA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

El almacén de materiales deberá estar protegido contra la humedad, especialmente el 

área dedicada al almacenamiento de cemento. Deberá tener un área mínima 

reservada de 3 x 4 metros, para trabajos técnicos del constructor y la supervisión, 

donde se pueden tener los planos de la obra y una mesa de trabajo. 

 

Queda expreso que la caseta es de propiedad del recinto, ya que su costo está 

contemplado en los presupuestos del proyecto en cuestión. 

 

La caseta de materiales debe realizarse de madera y techo de zinc para que la misma 

sirva de depósito y las dimensiones serán a opción del ofertante según las 

necesidades de almacenamiento para la obra a construir. Las paredes serán de 

plywood de 1/2” y madera de 2”x 4”. 
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C A P I T U L O      3: CONCRETO ARMADO 
 

3.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este capítulo contiene las medidas que se deberán tomar para que la construcción de 

los miembros de hormigón armado se efectúe de acuerdo a las normas, con el fin de 

lograr una buena calidad de éstos. 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

Los materiales a usar se emplearán exentos de impurezas, tanto los agregados como 

el agua. 

 

La dosificación de los agregados queda a criterio del Contratista, siempre que cuente 

con la aprobación de la Supervisión de la obra y que el producto que obtenga cumpla 

con las siguientes especificaciones: 

 

 Las normas que regirán, en forma general, serán las del ACI-318-2008 

 

 El Contratista está en la obligación de ceñirse durante todo el proceso de 

construcción, a los requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, 

sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones. En tal virtud, el Contratista 

deberá solicitar a la Dirección General de Edificaciones (MOPC), la inspección 

correspondiente previa al vaciado de cada miembro de hormigón. 

 

 La Supervisión deberá ser notificada por escrito con siete (7) días de anterioridad 

de cada vaciado de hormigón, ya que ésta deberá aprobarlo por escrito y estar 

presente durante el vaciado para la aprobación de los trabajos y ensayos de lugar. 

Se dispondrá también de un representante de la autoridad contratante en la planta 
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para verificar la temperatura y las condiciones del hormigón que se despachará en 

la a obra. 

 

 Todos los ensayos y pruebas serán realizados por la Supervisión de obra u otra 

persona autorizada por ésta y la firma encargada para la toma de muestras y 

evaluación de la resistencia del hormigón de los diferentes elementos 

estructurales. Esto no implica que el Contratista no deberá realizar ensayos por su 

cuenta con tal de mantener la calidad de hormigón deseada. El costo de todas las 

pruebas y ensayos están incluidos en el presupuesto en la partida gastos 

indirectos. La cantidad de ensayos será de acuerdo a las normas de la ACI y 

ASTM. 

3.3 ACERO DE REFUERZO 

 

Incluye:  

a) Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigón armado.  

b) Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.  

C) Proveer el calzado del acero, respetando lo especificado en los planos.  

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los 

requerimientos de la normativa y de acuerdo a lo especificado en los planos de las 

obras de referencia. 

 

1) Normativa: American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 40)  

2) Dimension: 

 

 

 



  

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION ESCUELA PREVISIONAL 14 

 

3) Resistencia a la deformación:  

La resistencia mínima de deformación:  

Standard U.S..…………………………………………………………40.000 PSI  

Métrico:…..………………….……………………………………...2,812 Kg/cm²  

 

4) Resistencia a la tensión:  

 

Standard U.S..…………………………………………………………60.000 PSI  

Métrico:…..………………………………………………………....4,200 Kg/cm²  

 

5)  Resistencia a la flexión:  

 

Se podrá flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior 

al hacerse el doblez:  

 

i) Para varillas de 16 mm y menores………………….3½ diámetros de la varilla.  

ii) Para varillas de 19 mm y menores……………………5 diámetros de la varilla.  

 

Las varillas de acero que se usarán en todos los elementos de hormigón armado serán 

rectas limpias, sin fisuras ni placas de óxido, con un esfuerzo de fluencia igual a 4,200 

kg/cm2- Grado 60.  (cuatro mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado), salvo 

indicación contraria en los planos estructurales. 

 

El doblado de las barras se hará siempre en frío y de acuerdo a los procedimientos del 

ACI (Instituto Americano del Concreto).  El diámetro interior de la barra doblada no será 

nunca menor de 6 (seis) veces el diámetro de la barra.  El doblado se hará según los 

detalles requeridos. 

 

Los ganchos se prolongarán por lo menos cuatro veces el diámetro de la circunferencia 

de las barras.  Las barras estarán separadas como mínimo a una distancia igual a dos 

veces y medio el diámetro, medido centro a centro, pero en ningún caso estarán menos 

de una vez y medio el diámetro del refuerzo mayor. 
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El recubrimiento de hormigón para protección del refuerzo contra la acción del clima y 

otros efectos, cumplirá con lo dispuesto en el reglamento ACI-318-2008 y las 

dimensiones establecidas en los planos. 

3.4 CEMENTO 

 

Todo cemento a utilizar en la obra deberá ser de tipo Portland normal, ASTM C150, 

Tipo 1 o equivalente de D.I.N. Standards, o sea comprobable por medio de pruebas y 

de muestras producidas de acuerdo con esta especificación, que este va a producir 

concreto con la resistencia adecuada y la cantidad que se pretende obtener para cada 

elemento estructural según los planos. El contenido mínimo de cemento por cada metro 

cúbico de concreto será de acuerdo al diseño de mezclas del Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

Este deberá ser depositado en su empaque original y se almacenará de manera tal que 

sea permitida su inspección y en un lugar donde quede protegido de la lluvia, la 

humedad, y permanezca en perfectas condiciones al momento de usarse. No debe 

excederse de un tiempo máximo de almacenamiento de tres (3) meses. 

 

En los casos donde la Supervisión considere necesario solicitará muestras para 

análisis del cemento. Podrán realizarse en la fábrica y/o en el lugar de 

almacenamiento. 

3.5 AGUA 

 

El agua para uso del concreto deberá ser aprobada por escrito por la supervisión: 

antes de realizar dicha aprobación la supervisión deberá saber cuál es la fuente de 

agua seleccionada por el contratista. 

 

El agua que se use para la mezcla estará limpia y libre de materiales orgánicos, 

aceites, coloides, álcalis, ácidos, sales y otras impurezas. No se permitirá el uso de 

agua de mar u otras aguas salobres. 
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En presencia de ríos, arroyo o fuentes de agua, se evitará el lavado directo de 

instrumentos y desperdicios de las construcciones tales como cementos, grasas, 

comidas, etc. 

3.6 ADITIVOS 

 

No se usarán aditivos sin la autorización del supervisor, por escrito, a menos que se 

requiera por especificación. El uso de ceniza (residuos de la combustión del carbón) 

o materiales relacionados está prohibido. El uso de cloruro de calcio está prohibido 

bajo cualquier circunstancia. El concreto podrá tener como aditivo un reductor de 

agua capaz de incrementar la trabajabilidad del material con menor cantidad de agua. 

Este aditivo estará conforme al código ASTM C494-71, Tipo AL. Cualquier aditivo, 

que haya sido previamente aprobado por el supervisor, se usará de acuerdo con las 

especificaciones e indicaciones del fabricante y según los requisitos ASTM para la 

utilización de dicho producto. Jamás se buscará que el concreto sea más trabajable 

añadiéndole más agua de lo que establece la mezcla autorizada. 

 

Para el vaciado de losas en días muy calurosos, se debe prever el uso de retardante. 

 

3.7 AGREGADOS DE HORMIGÓN 

 

El agregado para hormigón consistirá en fragmentos de roca dura de granos limpios, 

sin costras, libre de cantidades perjudiciales   de limo, mica, materia orgánica y otros y 

tendrá un diámetro no mayor de cinco (5) milímetros en el caso del agregado fino. 

 

El tamaño del agregado grueso en los miembros estructurales, no será mayor de 1/5 

de la dimensión menor del miembro estructural, o ¾ del menor espacio libre entre las 

varillas. En losas, no será mayor de 1/3 de su espesor. 

 

En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasión, no experimentará 

una pérdida de peso mayor al 40%. 
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Todos los agregados deberán cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33. 

 

El contratista deberá informar a la supervisión la fuente de los agregados a utilizar, así 

como obtener una aprobación escrita para la utilización de éstos. No se permitirá el 

uso de materiales (cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla. 

 

El precio ofertado por el contratista para los agregados, cubre todos los gastos en que 

tiene que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas 

especificaciones. 

3.8 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

La dosificación de los materiales deberá ser tal que se logre un todo homogéneo con 

un tamaño máximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro 

estructural, espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberías, así como la resistencia 

requerida en los planos. 

 

La consideración será determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro 

dispositivo aprobado (K Slump). Deberá lograrse en el hormigón una buena 

consistencia que permita un vaciado rápido dentro de todas las esquinas y ángulos de 

los encofrados, refuerzos, tubos de agua y eléctricos, sin segregación de los 

materiales ni exudación y sin que se formen bolsones de arena o grava, vacíos y otros 

defectos. 

3.9 REVENIMIENTO DEL CONCRETO 

 

El revenimiento del hormigón de estructuras estará comprendido entre un máximo de 

quince (15 centímetros y un mínimo de diez (10). 

 

En casos especiales previa aprobación, se permitirá mezclas con revenimiento hasta 

20 centímetro, siempre que haya sido diseñada con este parámetro. 

 

El hormigón que no satisfaga los requisitos de revenimiento será rechazado. 
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El   supervisor realizará en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de 

revenimiento. 

3.10 MEZCLADO DE HORMIGÓN 

 

Todo el hormigón de la obra será preparado en plantas suplidoras (Hormigón 

Industrial) y tendrá una resistencia mínima según especificaciones del diseño 

estructural (Ver planos). Sólo será permitido el uso de ligadoras mecánicas o a 

mano para trabajos menores y hasta un volumen máximo de 9 m3. Para tal fin 

contará con un diseño previo, dosificando los componentes con medidas de 

volúmenes exactas, por ejemplo, con envases de 1p3. 

 

En el hormigón premezclado, el mezclado deberá hacerse en el transcurso de los 

treinta (30) minutos subsecuentes a la adición del agua. El hormigón se entregará y 

descargará en la obra antes de una (1) hora después de haberse unido el cemento 

con el agua. Cada camión mezcladora deberá entregar, junto con la mezcla, una 

boleta de tiempo indicando la hora de salida de la planta. Antes de utilizar la mezcla 

se le hará una prueba de revenimiento; si el tiempo de salida de la planta y/o esta 

prueba no está dentro de los límites preestablecidos, la mezcla será rechazada por 

la supervisión y/o el contratista. 

 

No deberá colocarse un hormigón con temperatura mayor de 35° ya que a 

temperaturas mayores se inicia el fraguado y la manipulación después de iniciado el 

fraguado, rompe los cristales y disminuye la resistencia. Si la temperatura es mayor, 

debe consultarse con un experto o enfriar con agua el camión mezcladora. 

 

Cuando se utilice lijadora mecánica, se debe asegurar que ésta consiga una 

distribución uniforme de los componentes a mezclar. El contratista deberá disponer de 

un mínimo de equipo, según se detalla a continuación: 
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Una (1) ligadora con una capacidad de ligado mínimo de una (1) funda. Para 

vaciado de más de 12 mts3. Se requerirá de dos (2) ligadoras. 

 

El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, 

en un período máximo de diez (10) horas. 

 

El volumen de hormigón a mezclar no deberá exceder nunca la capacidad nominal de 

la mezcladora. Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento serán los 

mismos antes mencionados para hormigón premezclado. El volumen de agua a usar 

será medido con el contador de la propia lijadora, ésta deberá introducirse 

cuidadosamente en el tambor de la legadora, antes de que haya transcurrido la mitad 

del tiempo de amasado. El tambor de la máquina se descargará totalmente antes de 

cargarse de nuevo. El período de amasado, una vez que todos los componentes se 

hayan colocado en ésta (se recomienda colocar los materiales en el orden siguiente: 

arena, agregado grueso, cemento y agua Mediante una aplicación continúa) estará 

comprendido ente 1.5 minutos y 10 minutos. No se permitirá la utilización como árido 

el hormigón fraguado. Todo el equipo para producir hormigón deberá ser limpiado 

después de cada uso y en cualquier otro momento en que sea necesario aumentar la 

eficiencia del equipo. La eficiencia del equipo con relación a la consistencia y las 

proporciones de materiales, no podrá ser mayor que un dos (2) por ciento. 

3.11 INSPECCIÓN 

 

La preparación del hormigón será aprobada por la supervisión, previa comprobación 

de la existencia en obra de áridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en 

cantidades suficientes para el vaciado parcial o total del miembro que se trate. 

 

El contratista deberá disponer de dispositivos previamente aprobados por la 

supervisión para la medición rigurosa de los materiales antes de proceder a la mezcla. 

 

Antes   de proceder   al hormigonado de cualquier miembro, el contratista   obtendrá 

de la supervisión la autorización correspondiente, por escrito, en la cual hará constar   
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su conformidad sobre la colocación   del acero, encofrado, apuntalamiento, etc. Cabe 

recordar el calzado del acero en losas y zapatas para respetar el recubrimiento. 

 

En casos de derrumbes de materiales excavados sobre el acero ya colocado de las 

zapatas, debe procederse a la limpieza con agua y cepillado del mismo, antes de los 

vaciados. 

 

Se requiere la presencia del supervisor durante los vaciados, los cuales deben ser 

debidamente planificados con este por asunto de administración de tiempo. 

 

Durante el proceso de vaciado la supervisión tomará probetas cilíndricas de hormigón 

de las diferentes partes de la estructura; si las pruebas   de resistencia de éstas no 

cumplen   con lo especificado, la parte de la estructura dudosa tendrá que demolerse 

a requerimiento de la supervisión, corriendo todos los gastos por cuenta del 

contratista. 

 

Todas las pruebas se realizarán   en presencia de la supervisión u otra persona 

autorizada por escrito por la supervisión. 

 

3.12 VACIADO DEL CONCRETO 

 

Deberá obtenerse   la aprobación de la supervisión por escrito, antes de proceder a 

cualquier vaciado.   Será obligatoria la presencia de un ingeniero residente durante 

todo el proceso   del vaciado. 

 

Se comprobará la terminación de los moldes, que el material de las juntas esté en su 

posición, que el acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es 

absorbente, se rociará y sellará para evitar   la absorción de agua. 

 

El vaciado de hormigón   en columnas u otros elementos de apoyo será anterior al de 

los elementos estructurales que estos sostienen. 
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Se tendrá especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberías 

eléctricas y de agua, así como en las esquinas de los moldes, para evitar   la 

formación de huecos o vacíos. 

 

El hormigón deberá ser depositado   tan cerca como sea posible de su posición final, 

evitándose la segregación por manipulación excesiva.   Será colocado de manera 

continua y en capas no mayores de cincuenta (50) centímetros, evitando   siempre 

colocarlo sobre hormigón endurecido ya que se pueden formar grietas y planos 

débiles en la sección.   Si no se puede vaciar una sección de   manera continua, se 

localizarán, previa aprobación de la supervisión, juntas de construcción. 

 

Cuando el vaciado de hormigón se haga desde lugares elevados, se procurará 

conducirlos por tuberías que lo lleven   hasta su punto   de colocación.   Si esto no 

fuese posible, se impedirá que descienda libremente desde una altura mayor a los 

1.5 metros. 

 

El encofrado deberá mojarse antes de procederse al vaciado. 

3.13 ENCOFRADOS 

 

Antes de iniciar el encofrado los materiales para tal fin deben ser aprobados por la 

supervisión. 

 

El diseño, construcción y manejo de las formaletas será la absoluta responsabilidad 

del contratista. 

 

Los encofrados deben ser de madera de buena calidad y estar en buenas condiciones   

o metálicos, éstos estarán libres de juntas que permitan   el escape de hormigón y 

tendrán   una consistencia tal que retengan   éste sin abultarse y que puedan   

quitarse sin causar vibraciones ni perjudicar el miembro estructural. 
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Los encofrados deberán tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y 

aplomos que han de tener los miembros terminados según   indiquen los planos. 

 

Deben amarrarse y apuntalarse de forma tal que soporten la carga del hormigón sin 

fraguar, el peso del propio encofrado y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro 

cuadrado. 

 

En caso de que se produjera un colapso, el contratista tendrá responsabilidad por 

todos los daños y gastos. Cuando se utilicen los moldes más de una vez, éstos 

deberán ser limpiados rigurosamente. 

El desencofrado deberá hacerse de manera tal que no perjudique la completa 

seguridad y durabilidad de la estructura. 

 

Se permitirá quitar los encofrados previa aprobación escrita de la supervisión, después 

que tengan   el tiempo indicado a continuación: 

Costados de muros, columnas y vigas.............................36 horas 

Losas de hasta 6.00 mts. .................... 12 días y un día más adicional por cada 0.50 

mt. de luz adicional hasta 28 días. 

3.14 CONSOLIDACIÓN 

 

Todo hormigón   se consolidará por vibración o puyado, de manera   que envuelva 

totalmente la armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando 

bolsones de aire y huecos que causen   planos de debilidad. 

 

Los vibradores no podrán ser utilizados de manera que hagan que el hormigón fluya o 

corra a su posición de vaciado correspondiente. 

 

No se permitirá la sobre vibración, el tiempo de introducción del vibrador oscilará entre 

los cinco (5) y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separación   

de 0.45 a 0.75 mts.; en ningún momento se permitirá que ocurra segregación del 

hormigón. 



  

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION ESCUELA PREVISIONAL 23 

 

 

En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitirá 

aplicar éste al encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste. 

3.15 CURADO DEL CONCRETO 

 

El hormigón vaciado fresco se protegerá del secado prematuro y de las temperaturas 

excesivamente altas, y se mantendrá con pérdidas mínimas de humedad a 

temperaturas relativamente   constantes por el período de tiempo necesario para la 

hidratación del cemento y el endurecimiento adecuado del hormigón. 

 

El curado seguirá inmediatamente al fraguado del hormigón. Se mantendrá 

continuamente húmedo durante un período   por lo menos de siete (7)   días   

después de vaciado el hormigón.   En caso de utilizar   otro método de curado, éste 

deberá ser aprobado por la supervisión. 

 

(ver normas R-009 del MOPC). Puede usarse la membrana de curado según ASTM C 

309. 

3.16 MUESTRAS DE HORMIGÓN 

 

La supervisión en presencia del Contratista y del Representante de la Compañía 

asignada para los estudios tomará muestras del hormigón usado en la construcción 

para determinar si su resistencia a la compresión está dentro de los límites requeridos 

en los planos y   especificaciones. 

 

Se tomarán seis (6) por cada camión muestreado. Es común tomar muestras cada 4 o 

5 camiones según el volumen.    De cada vaciado debe realizarse un muestreo sin 

importar la cantidad. El muestreo con 6 probetas permite aplicar la Ley de Maduración 

de la mezcla, y conocer resistencias tempranas, que ayudan a tomar decisión sobre el 

desencofrado, o poder proyectar resistencias futuras. La Supervisión podrá tomar 

todas las medidas que considere necesarias a fin de tener un conocimiento cabal del 

hormigón en cada fase de la obra. El Contratista dará todas las facilidades para el 
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cumplimiento de esta disposición. Cuando se haya aprobado el uso de legadora se 

procederá a tomar muestras cada 30mts3., o en su defecto una muestra (seis 

probetas) por vaciado. 

 

En los vaciados de columnas se tomarán probetas intercaladas (un mínimo de tres) 

del vaciado de las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) 

columnas en seis ejes de dos columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje sí y 

otro no. En la toma de las probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se 

realizará en tres tercios, al llenar cada tercio se puyará la mezcla veinticinco (25) 

veces con una barra lisa, redonda de media pulgada. El último tercio debe nivelarse 

bien para evitar inclinaciones, cuando se coloque la prensa. 

 

Las probetas serán inequívocamente identificadas de manera que se puedan   

relacionar a los miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. 

Estas deberán reposar en un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por 

veinticuatro (24) horas. Luego de veinticuatro (24) horas serán removidas para el 

curado en el laboratorio. Para trasladar las probetas al laboratorio se colocan en cajas 

fabricadas para al final, cubiertas con arena ó aserrín   evitar golpeteos en las mismas 

durante el traslado. Luego se procede a desmontar y colocar en la tina de curado del 

laboratorio hasta cumplir con la edad de rotura (7,14,28) para su posterior secado y 

rotura. 

 

Las probetas serán fabricadas, transportadas y ensayadas por la compañía asignada 

para los Estudios.  Los especímenes a tomar serán   en forma cilíndrica de 15 

centímetros de diámetro y 30 centímetros de alto. La preparación de las probetas 

cumplirá con los requisitos expuestos en las normas ASTM C31 o C192.  Los envases 

de las probetas y las pruebas del laboratorio serán pagados por los contratistas (ver 

“gastos indirectos”). 
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3.17 EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

La evaluación de los   ensayos se hará según los procedimientos de la norma ASTM 

C39.  La   resistencia a la rotura por compresión de las muestras, será igual o mayor a 

la estipulada en cada caso en los planos y especificaciones. 

 

La resistencia mínima exigida para los ensayos   de hormigón para platea, zapata, 

losas, vigas será 240 kg/cm2 y para columnas será de 280 Kg/cm2 (en base a la 

resistencia de los 28 días). 

 

3.17.1 Criterios Básico de Aceptación o Rechazo: 

 

El criterio básico de aceptación o rechazo es el establecido en el código ACI que 

establece lo siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresión simple de 

tres especímenes consecutivos será igual o superior al esfuerzo de diseño y ningún 

resultado individual será menor del esfuerzo requerido en menos 35 k/cm2. 

 

Si la resistencia no cumple con este enunciado se procederá a realizar pruebas 

complementarias, tales como las evaluaciones no destructivas inspección visual 

acompañada con esclerométrica y/o ultrasonido, o las pruebas destructivas tales 

como la extracción de núcleos o corazones extraídos de los elementos 

cuestionados. 

 

El contratista asumirá el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las 

verificaciones de la resistencia, las cuales serán avaladas por un ingeniero 

estructuralista que determinará la seguridad de la estructura. Tanto el costo de 

los trabajos relacionados con la demolición, así como por la reposición de los 

elementos. 
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3.18 VACIADO DE HORMIGÓN EN TIEMPO LLUVIOSO 

 

En caso de que ocurrieran lluvias durante el vaciado de concreto se procederá a 

proteger las obras; si la intensidad de la lluvia es considerable y se observa arrastre 

de partículas de hormigón, se tendrán que detener los trabajos. Se exigirá a los 

Contratistas lonas en la obra suficientes para cubrir el hormigón vaciado en la losa 

en los casos cuando se presente lluvia antes de su fraguado. 

 

CAPITULO   4: MUROS EN BLOQUES 
 

4.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este capítulo contiene las medidas   que se deberán tomar en la colocación de 

los muros de mampostería y las características principales que deberán cumplir 

las unidades. Según lo dispuesto en los planos y en el reglamento (R-027 

MOPC). 

 

4.2 CALIDAD DE LOS BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

Los bloques a usarse para la construcción de los muros serán de hormigón 

prensado y vibrado; tendrán las dimensiones indicadas en los planos y 

especificaciones.   Serán de buena calidad, tamaño, textura uniforme y con sus 

aristas bien definidas.   La supervisión podrá rechazar aquellos bloques que aun 

cumpliendo con los requisitos de carga presenten una apariencia irregular y/o 

deformada. 

 

La resistencia a la compresión del mortero empleado, debe ser lo suficientemente 

buena para garantizar la transmisión de las cargas que resiste el muro durante la 

construcción y uso. Para alcanzar este objetivo las mezclas deben ser ricas en 

contenido de cemento. 
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4.2.1 Requisito para el Diseño de Muros de Mampostería 

 

Mortero para llenado de cámaras 

 

F´c (mampostería) > 120 k/cm², para el llenado de cámara y el tamaño máximo de 

agregados < de ½” (pulg.) (Reglamento R-027 MOPC, decreto Nº 280-07), el 

revenimiento de mortero para las cámaras de los muros será ≥8.0” (pulg.), para que no 

haya necesidad de vibrado para lograr la compacidad. 

 

Los muros de bloques tendrán una resistencia a la rotura por compresión no menor de 

cuarenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (45 kg/cm2) para su uso en 

muros que no sean de carga (panderetas, verjas u otro) y para los muros de carga. . 

El Contratista deberá informar a la Supervisión la procedencia de los bloques a utilizar. 

La Supervisión se encargará de aprobar la calidad de los bloques y su uso en la obra. 

4.3 COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES 

 

Los bloques serán colocados en hiladas horizontales, con espesor uniforme; las 

juntas verticales deberán quedar aplomadas y las horizontales a nivel (ángulos 

rectos). 

Los bloques se trabarán perfectamente en las esquinas e intersecciones y se 

amarrarán con varillas verticales (bastones) de 3/8" de diámetro y a no más de 

ochenta (80) centímetros de distancia a lo largo del muro, o de acuerdo a como se 

indica en los planos. Los huecos por donde pasen las varillas se llenarán con 

hormigón 1:3:5 (ver requisitos de la resistencia MOPC, acápite 2.1.1) Los bastones 

deberán colocarse amarrado a la parrilla de la zapata o de la losa cuando se trate de 

un segundo nivel. Los huecos se vaciarán cada tres hileras de bloques. Los bloques 

se colocarán húmedos para evitar deshidratación del mortero. Se deberá colocar un 

bastón de 1/2” a cada lado de las caras verticales del hueco de las ventanas. 

 

Los extremos libres de los bloques deberán ser hechos con las caras lisas del bloque. 
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Las instalaciones eléctricas y sanitarias deberán efectuarse antes o 

simultáneamente con la construcción de los muros. 

 

En caso de que las instalaciones eléctricas y/o sanitarias no hayan sido colocadas 

como se indica anteriormente, y haya que romper los bloques ya colocados para 

introducir dichas instalaciones, el Contratista deberá colocar malla galvanizada de 

2.0 x 2.0 cm. sujetada a ambos lados con clavos de acero de 2” en cada hilada de 

bloques. La malla se extenderá en total a 40 cms. y se cubrirá con mortero grueso y 

luego pañete. En la penúltima hilada de bloque debajo de la alfeizar de la ventana se 

pondrán 4    1/4” colocadas horizontalmente. 

 

La Supervisión podrá exigir cualquier otro refuerzo que considere necesario para 

evitar la aparición de futuras grietas. 

 

En caso de que el bloque no alcance la altura o nivel indicado en los planos, la 

diferencia se rellenará con hormigón. 

 

Cuando los muros están levantados a nivel del alféizar de ventanas, se debe revisar 

con el Supervisor la ubicación y el tamaño de huecos de ventanas y puertas indicados 

en los planos. 

 

No se permitirá el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de 

bloques (1ª línea). 

 

4.4 MORTERO EN LAS JUNTAS 

 

80 k/cm•<   F´c (juntas de mampostería) < 120 k/cm• (Reglamento R-027 

(MOPC), lo cual se logra con mortero 1:3, lo que significa que se deben mezclar 

una parte de cemento y tres partes de arena. El espesor de las juntas será el 

mínimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineación de los bloques y   

no debe exceder los 2.0 cms. 
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Se agregará al mortero la cantidad de agua necesaria para lograr la consistencia y 

plasticidad debidas, salvo modificaciones recomendadas por la Supervisión. 

 

La arena a utilizar será limpia, constituida por fragmentos de roca sana de 

granos duros y resistentes. Se considera agregado fino aquel que pasa por el 

tamiz número cuatro (4.74 mm. de lado). 

 

El agua que se emplee deberá ser limpia y cumplir con los mismos requisitos que la 

utilizada en la preparación de hormigón armado. 

 

El mortero requerido para la colocación de los muros deberá ser preparado para 

utilizarse dentro de los treinta minutos posteriores a su preparación. Una vez 

cumplido dicho lapso el material sobrante será desechado. 

 

El espesor de las juntas en los muros será igual a un centímetro (1.0 cm.). 

4.5 RESANE EN EL CONCRETO 

 

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e 

imperfecciones en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las 

reparaciones necesarias por parte de personal especializado y bajo supervisión 

directa de la interventora. La demolición o reparación del elemento de concreto 

quedará a juicio de la Supervisión, dependiendo del tamaño del daño y la   

importancia estructural del elemento afectado. Los costos por concepto de 

demoliciones y reparaciones correrán por cuenta del constructor, sin que se 

constituya como obra adicional que implique un reconocimiento por parte de la 

entidad contratante, o sea motivo de prórrogas en los plazos de ejecución pactados. 

 

La reparación de las superficies de concreto deberá hacerse durante las 24 horas 

siguientes al retiro de la formaleta. Todos los sobrantes y rebabas del concreto que 
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hayan fluido a través de los empates del encofrado o en la unión de los elementos 

prefabricados, deberán esmerilarse en forma cuidadosa. 

 

Cuando la reparación sea pertinente, la supervisión   fijará el proceso a seguir. Para 

resanar se debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto 

imperfecto y reemplazarlo con un mortero mezclado en condiciones tales que las 

relaciones de arena – cemento y agua – cemento sean iguales a las del concreto 

especificado. 
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CAPITULO   5: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

5.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Las especificaciones de este capítulo se aplicarán a todas las instalaciones 

necesarias para la interconexión de la energía eléctrica con los aparatos, equipos y 

utensilios necesarios para la iluminación y buen funcionamiento de la edificación, para 

fines de aprobación por parte de la Supervisión. 

 

El contratista deberá cumplir, además, con las Recomendaciones Provisionales para 

Instalaciones Eléctricas, dispuestas por la Dirección General de Normas, Reglamentos 

y Sistemas del MOPC. 

 

La alimentación varía en cada caso, El Supervisor indicará el recorrido de la 

alimentación y el calibre de los conductores según como se indica en los planos 

eléctricos de la obra. En la generalidad de los casos es soterrada salvo en casos 

excepcionales   o especificados en los planos. 

5.2   CALIDAD DE LOS MATERIALES 

  

Todos los materiales   que el Contratista emplee en las instalaciones eléctricas 

deberán ser nuevos, de buena calidad y serán de las características indicadas en los 

planos y especificaciones. 

 

La supervisión rechazará todos aquellos materiales que no cumplan   con lo 

dispuesto en los planos y especificaciones. 
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5.3 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

 

El   contratista instalará todos los dispositivos y accesorios necesarios para la 

protección   de las canalizaciones eléctricas correspondientes, tanto a conductores 

alimentadores como a los circuitos derivados. 

 

Los conductores y cables que se instalen   en una canalización eléctrica deberán ser 

de los colores correspondientes y según lo dispuesto en los planos y disposiciones   

especiales o según   instrucciones de la supervisión, con el fin de facilitar su 

identificación. 

 

El contratista hará las conexiones a tierra en la ubicación y forma señalada en los 

planos y disposiciones especiales, estas se realizarán en todos los casos con varillas 

de cobre de 5/8” de diámetro, la longitud dependerá del tipo de terreno. 

 

No se permitirá conectar el hilo   neutro de una instalación a estructuras metálicas o 

tuberías. 

 

Los   conductos metálicos, cubiertas de cables, gabinetes, cajas y accesorios estarán   

hechos de materiales que cumplan con las disposiciones de la N.E.M.A. (normas 

eléctricas internacionales) resistentes a la corrosión o deberán ser protegidos interior 

y exteriormente contra la misma, exceptuando roscas y uniones.   Dicha protección se   

hará Mediante una capa de material resistente a la corrosión tal como zinc, cadmio, 

pintura o barniz apropiados. 

 

Los sistemas   de bandejas para cables, cumplirán   con las reglamentaciones 

vigentes que le sean aplicables y se construirán para que cumplan con lo siguiente: 

 

Tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar, adecuadamente todo el 

alambrado que contengan. 
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No presentarán   bordes afilados, rebarbas o salientes cortantes, dañinos a la 

aislación   o cubierta del alambrado 

 

En las salidas de interruptores, tomacorrientes, caja de breakers e interruptores 

generales   les serán colocadas 

tapas ciegas para evitar obstrucciones de las tuberías. 

 

El contratista incluirá los accesorios necesarios para los cambios que haya que 

hacer en la dirección y elevación de los tendidos. 

 

5.4 CONDUCTOS 

 

Para los conductos se usará la tubería o canalización que se indique en las 

disposiciones especiales. Serán de buena calidad y en cada caso se usarán las 

piezas recomendadas y construidas especialmente para sujetar las cajas a los 

extremos de la tubería. 

 

No se usará conducto alguno con una sección menor de Básica (1/2) pulgada. 

 

El contratista tomará las precauciones para evitar la entrada y acumulación de agua, 

tierra, desperdicios u hormigón en los conductos. En caso contrario el Contratista 

correrá con los gastos 

 

Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser del tipo SDR26. No serán 

aceptados conductos deformes, aplastados o rotos. 

 

Las curvas serán hechas de tal forma que la tubería no se lastime y que el diámetro 

interior no sea reducido en forma efectiva. No se permitirá la fabricación de estas 

curvas en la obra. 

Un tramo de conducto   entre salida y salida no contendrá más del equivalente de 

cuatro curvas de 90 grados. Deberá contemplarse según indicaciones de planos 
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conductos y salidas de teléfono (en los casos indicados) con una sección de ¾”, para 

las áreas de administración e informática. 

 

Los conductos y accesorios de metales ferrosos que están protegidos contra la 

corrosión sólo por esmalte, se podrán usar solamente en el interior de los locales y en 

sitios que no estén   sujetos a influencias corrosivas severas. 

 

Para   instalaciones vistas y que estén expuestas a golpes severos, se utilizarán 

tuberías rígidas de metal tipo EMT para interior y IMT para el exterior. 

 

5.5 CONDUCTORES 

 

El contratista instalará los conductores del calibre y las características señaladas   en 

los planos y disposiciones especiales o según instrucciones de Supervisión; sus forros 

serán de los estipulados para cada conductor. 

 

Al instalar   conductores en los conductos, deberá quedar suficiente espacio libre para 

colocarlos y removerlos con facilidad, así como   para disipar el calor que se produzca, 

sin dañar el aislamiento de los mismos. 

 

Deberá dejarse una longitud libre mínima de quince (15) centímetros de conductor 

disponible, en cada caja de conexión, para efectuar   la conexión de aparatos o 

dispositivos, excepto aquellos conductores que pasen sin empalme a través de la caja 

de conexión. 

 

Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos 

conductos que hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de 

alumbrado o fuerza. 

 

En ningún caso se harán empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, éstos 

siempre se harán en las cajas de conexión instaladas para tal efecto. Las conexiones 
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se harán con cuidado, a fin de no cortar el alambre al quitar el forro aislante de las 

puntas de los conductores que se usarán para empalmar. 

 

Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en adelante, se harán por 

medio de conectores especiales, los cuales serán considerados como parte de los 

materiales necesarios para ejecutar las instalaciones. 

 

Estas conexiones se cubrirán en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta 

aislante plástica; el número de capas deberá ser el necesario para obtener una 

resistencia de aislamiento igual a la del otro forro de los conductores que no están 

conectados. 

 

Los conductores secundarios para circuitos ramales deben ajustarse al siguiente 

código de colores, y en ningún caso menor que el calibre 12 AWG 

 

Línea L-1..............................Negro 

Línea L-2..............................Rojo 

Línea L-3..............................Azul o amarillo  

Neutral..................................Blanco  

Tierra....................................Verde 

 

Todos los circuitos ramales estarán protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores 

termo magnéticos (Breaker) con capacidad interruptiva adecuada.
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5.6 RECORRIDO DE LAS TUBERÍAS 

 

El contratista deberá instalar las tuberías siguiendo la trayectoria más conveniente, sin 

cambios de dirección innecesarios, debiendo quedar   firmemente   fijadas en las 

losas de la construcción y no se utilizarán medios de sujeción de otras instalaciones 

(plomerías, acondicionamiento de aire, estructuras de plafones y otros). No se 

colocarán tuberías exteriores sin la previa autorización de la Supervisión. 

 

La supervisión estará en la facultad de desechar tramos que tengan exceso de 

acoplamientos y que utilicen pedazos muy cortos de tuberías. 

 

Entre dos cajas consecutivas, se admitirán como máximo tres cambios de dirección de 

90% o su equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se intercalará un registro 

intermedio de fácil acceso o se consultará a la Supervisión. 

 

Las tuberías empotradas en las losas de hormigón serán colocadas evitando causar 

retrasos en el vaciado. 

 

El contratista deberá estar pendiente de que dichas tuberías no vayan a sufrir un 

aplastamiento con el uso de equipos durante el proceso de vaciado o que vayan a 

fallar algunas uniones y se interrumpa la continuidad de las tuberías. 

 

De ninguna manera se permitirán más de cuatro (4) entradas   o salidas a una casa de 

techo (octogonal). 

 

Las tuberías se deberán conservar siempre limpias tanto interior como exteriormente, 

así como las cajas de conexiones y las cajas de tablero. Se protegerán los extremos 

abiertos, de las tuberías que por cualquier razón queden inconclusas, para evitar la 

entrada de materiales   extraños y posibles obstáculos al ejecutar el alambrado. Se 

taponarán las tuberías que ya tengan colocadas cajas de tableros o de registros, 
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principalmente las que lleguen de abajo hacia arriba. Para esto se utilizará papel 

mojado, preferiblemente. 

Entre dos ramales de luces cenitales se hará un enlace extra en tubo de PVC de 1/2” 

uniéndose las dos salidas más alejadas del circuito. 

 

5.7 ALAMBRADO 

 

Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá comprobarse que los tubos y 

cajas estén secos. Durante el proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o 

aceitar los conductores para facilitar su instalación dentro de los tubos conduit. 

 

Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo establecido en las 

reglamentaciones vigentes. 

 

Al introducir   los alambres, se evitará que se deterioren   sus forros; cuando esto 

suceda, se retirará el conductor y será reemplazado en el tramo dañado. 

 

Todos los conductores que vayan en un mismo conducto, serán introducidos 

simultáneamente. 

 

En todas las salidas de tomacorrientes se dejará un alambre verde No.12  st., para 

"poner a tierra" el tomacorriente. 

 

5.8 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE LUCES 

 

Los interruptores de luces se instalarán   en los sitios y en los niveles señalados en los 

planos del proyecto y serán de uno hasta tres polos, según lo dispuesto en los planos. 

 

Serán nuevos, de buena calidad y cumplirán con las normas de calidad vigentes, R-

003 del MOPC. 
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La altura de los interruptores deberá ser la especificada en los planos o una mínima de 

1.20 mts. 

 

Los interruptores de luces se fijarán Mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible 

de estos al ras del muro. 

 

Al conectar los interruptores, se evitará que las puntas de los conductores hagan 

contacto con la caja; el conductor a ser interrumpido será siempre el positivo, nunca 

el neutral. 

5.9 TOMACORRIENTES 

 

El contratista instalará los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean 

indicados en los planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden   en 

los sitios y niveles señalados. Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la 

distancia señalada en los planos. Cuando vayan   sobre mesetas, se instalarán a 0.20 

mts. sobre el nivel de éstas. 

 

Los tomacorrientes deberán siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba. Todos los 

tomacorrientes serán   del tipo "para poner a tierra". 

5.10 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los tableros de distribución serán de la capacidad y tipo que especifiquen los planos 

y disposiciones especiales. La caja deberá ir empotrada. 

5.11 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 

 

Se dispondrá de un interruptor   general de seguridad de cada   instalación eléctrica, el 

cual servirá tanto de protección, como medio de desconexión general. 

 

El interruptor de seguridad será instalado en el lugar señalado en los planos o según 

recomendaciones de la supervisión. 
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En caso necesario, se instalarán interruptores secundarios para proteger e interrumpir   

áreas o módulos separados   a considerables distancias del interruptor principal. 

 

La instalación de bomba sumergible o de otro tipo se hará cumpliendo estrictamente lo 

especificado en los planos. Cualquier cambio necesario será ejecutado con la 

aprobación del Supervisor. 

5.12 REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR 

 

Toda la instalación eléctrica se sujetará a lo dispuesto   por las reglamentaciones 

vigentes, R-003 del MOPC 

 

La obra deberá estar dirigida por un técnico competente que estará encargado, 

conjuntamente con el contratista, de que sea realizada de acuerdo a las normas y 

reglamentos eléctricos vigentes y de que el material o equipo eléctrico a utilizar sea 

nuevo, sin uso y de la calidad especificada. 

 

Todos los equipos y materiales deberán cumplir con todas las pruebas, clasificaciones, 

especificaciones y requerimientos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos 

de los Estados Unidos (N.E.M.A). 

5.13 TERMINACIÓN Y PRUEBA 

 

Antes de alambrar, se sondearán todas las tuberías con el objeto de asegurar su 

continuidad y de que estén libres de obstáculos. 

 

Luego de realizadas las conexiones del alambrado, deberá probarse la resistencia de 

aislamiento de los conductores y a continuación se hará la prueba con corriente para 

comprobar que no hay en el sistema fallas de cortocircuitos, conexiones de alta 

resistencia que produzcan   calentamiento y que los circuitos en los tableros coincidan 

con los marcados en los planos. Asimismo, que en una de las salidas de fuerzas y 

alumbrado exista el voltaje adecuado y que todos los interruptores controlen las 

unidades de alumbrado que se han considerado en los planos. 
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La supervisión podrá indicar la realización de cualquier otra prueba que considere 

necesaria. Todas las pruebas eléctricas   serán realizadas por la supervisión con 

cargo al contratista. 

5.14 INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA 

 

La alimentación eléctrica de la bomba será a 220 voltios. Se conectará a través de un 

panel eléctrico de dos circuitos con dos breakers de 20 amperes y estos a su vez 

alimentarán el motor eléctrico de la bomba con un alambre de goma de tres hilos de 

no. 10. 

 

Las bombas deberán estar protegidas contra sobre cargas (aterrizajes). 

 

5.15   ALTA TENSIÓN 

 

En casos de obras donde se hace necesaria la instalación de alta   tensión 

(transformadores de voltaje), se indicará en los planos los trabajos a realizar, esto 

incluirá la ubicación y especificación de poste, pararrayos, cut-out, transformador, 

banco de tierra y otros. 

5.16  SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVA (EN CASO DE ESTAR 
ESPECIFICADOS EN PLANOS) 

 

En las edificaciones se instalará un sistema de energía alternativa, con autonomía 

variable entre 24 y 48 horas, para garantizar el ahorro de energía y el servicio óptimo 

del centro, según indicaciones en la base de presupuesto. 

 

Este sistema tendrá las siguientes características: 

 

a) Inversor interactivo con la red, es decir, tipo Grid-Tide Interactive 

b) Controladores de Carga digitales para permitir flexibilidad en el sistema de energía 

alternativa, es decir, tanto solar como eólica. 
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c) Las baterías deberán ser libre de mantenimiento de tipo gelatina o Lead Acid, de 6 

a 12 voltios y más de 400 amperes hora de capacidad. 

d) Los paneles deben ser monocristalinos o policristalinos con capacidad desde 

100 watts hasta 250 watts.  

e) El sistema deberá estar garantizado por un tiempo no menor de 5 años. 
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CAPITULO   6: INSTALACIONES SANITARIAS 
 

6.1   CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este capítulo contiene las disposiciones   a aplicar para la ejecución de las obras de 

instalaciones sanitarias, la cual se hará de acuerdo a lo dispuesto en las "R-008 

Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones”, 

elaborado por el Departamento de Normas, Reglamentos y Sistemas del MOPC y de 

acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto. 

 

El contratista será responsable de todas las obras de instalación sanitaria, las 

cuales serán ejecutadas por un personal técnico especializado. 

 

6.2     INSTALACIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

Incluirá las obras que se ejecutarán para llevar a cabo las operaciones de conexión, 

fijación y prueba de las tuberías, conexiones, piezas   especiales y otros accesorios 

necesarios para la conducción del agua potable desde la acometida hasta los 

diferentes lugares de alimentación que corresponden a la edificación. 

 

Toda la tubería a utilizar   deberá cumplir con las normas de calidad correspondientes, 

según su tipo. 

 

Las tuberías que se utilicen en la instalación de las redes de alimentación de agua 

potable, deberán estar nuevas, en buen estado y tendrán secciones uniformes, no 

estranguladas por golpes u operaciones de corte roscado. 

 

Las piezas utilizadas para la conexión de las tuberías deberán estar en buen estado, 

sin reventaduras ni torceduras o algún otro defecto que impida su buen 

funcionamiento. 
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Las roscas, tanto de los tubos como de las piezas de conexión, serán de una forma y 

longitud tal que permitan ser roscadas herméticamente sin forzarlas más de lo debido. 

 

6.2.1 Requisitos a cumplir para la Instalación de la Red de Alimentación de Agua 

Potable. 

 

Todas las tuberías y accesorios del sistema de alimentación de agua que estén 

expuestas y las empotradas en muros o en vaciado de hormigón serán PPR PN 20.  

Los ramales de tuberías de agua potable colocadas en los entrepisos serán colgantes 

y sujetados con palometas. Para el tendido de una línea entre dos conexiones o 

cambios de dirección, se emplearán tubos enteros. Se permitirá el empleo de coupling 

sólo en los casos en que se requieran varios tubos para un tramo de la instalación o 

cuando el tubo exceda la longitud del tramo y requiera ser cortado. 

 

Los cortes   en tubos se harán en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, 

revocando la sección interior hasta que su diámetro quede libre de rebarbas. 

 

Se permitirá curvar los tubos para pequeñas desviaciones, cuando sea necesario 

adosarlos a superficies curvas. El curvado podrá hacerse en frío o en caliente, pero sin 

deformar la sección transversal de los tubos. 

 

Para evitar el deterioro en los hilos de roscas (cuerdas) en los extremos de las 

tuberías, éstos se harán con herramientas que estén en buen estado. 

 

Durante las operaciones de corte o roscado, se deberá aplicar aceite a la superficie en 

que se esté trabajando. Cuando así sea estipulado, las tuberías y demás piezas de la 

red de alimentación pueden quedar ocultas y empotradas en los muros o pisos. En 

caso de que se presenten lugares donde tramos de instalación deban quedar 

descubiertos, las tuberías deberán fijarse a los muros por medio de abrazaderas, 
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grapas o cualquier otro dispositivo adecuado para garantizar el correcto 

funcionamiento de la red de alimentación de agua. 

 

Todas las tuberías de hierro galvanizado, serán pintadas con óxido rojo. Cualquier 

tubería expuesta o empotrada en muros o vaciados de hormigón será de hierro 

galvanizado. 

 

En la conexión de los ramales de los aparatos sanitarios, se dejarán bocas de tuberías 

introducidas en los muros y dispuestas para atornillar dichos ramales, luego de 

efectuado el acabado del muro (repellado, aplanado y otros). 

 

Se colocarán niples corridos con coupling, para lograr que una de las bocas de 

coupling enrase con el muro y pueda realizarse la conexión posterior sin necesidad de 

romper el acabado y colocar un tapón macho de hierro galvanizado que sobresalga al 

pañete. 

 

Las piezas de empotrar con chapas se instalarán de manera que la chapa quede 

correctamente colocada   sobre la pieza y asiente perfectamente sobre el muro. 

 

Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión 

hidrostática antes de cubrirlas y en presencia de la Supervisión, quien podrá hacer 

observaciones pertinentes y podrá solicitar todas las pruebas que estime conveniente. 

 

La presión mínima de prueba constante es 7 kg / cm2 (100 lbs /pulg.2), durante una 

hora. Esta prueba se hará antes colocarse el revestimiento de paredes y después   de 

la instalación de aparatos sanitarios. 

 

Si se observara alguna disminución en la presión durante la prueba hidrostática, se 

deberán localizar los puntos de fuga y se procederá a efectuar las reparaciones 

correspondientes, todo por cuenta del Contratista. Se repetirá la prueba luego de 

efectuadas las reparaciones correspondientes. 
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El Contratista deberá instalar, en la ubicación y dentro de los niveles requeridos, todas 

las conexiones y aparatos sanitarios en los planos, o según instrucciones de la 

Supervisión. 

 

Todos los materiales que se empleen en la instalación de la red serán suministrados 

por el Contratista. El Contratista deberá informar a la Supervisión los datos técnicos de 

los materiales a utilizar. 

 

Las válvulas serán de bronce tipo compuerta con extremos roscados ASA-125 tipo 

Red-White o similar aprobado por la Supervisión. 

6.3 INSTALACIÓN   DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES 

 

Se ejecutarán las operaciones de colocación, conexión y prueba de todas las tuberías, 

registros y demás accesorios necesarios para el drenaje y conducción de las aguas 

negras y pluviales en una edificación, hasta su disposición final. 

 

Toda   instalación que forme parte   del sistema de aguas negras y pluviales, se hará 

de acuerdo   a lo señalado en los planos y en las instrucciones de la Supervisión. 

 

Todas las salidas de aguas negras durante el proceso constructivo deberán ser 

protegidas para evitar que se obstruyan con materiales de desecho. 

6.3.1 REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES 

 

Las tuberías a emplear en este sistema deberán cumplir con lo dispuesto en los planos 

y disposiciones especiales. 

 

Las tuberías que forman la red de este sistema, se instalarán en tramos   no mayores 

de 6 metros. Todas las tuberías de desagüe pluvial y de aguas negras serán de PVC- 

SDR-41 
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La Supervisión revisará toda la instalación del sistema antes que sean rellenadas las 

zanjas correspondientes y solamente recibirá tramos totalmente terminados entre dos 

registros del mismo. Comprobará que las juntas de los tubos se encuentren correctas 

y libres de fugas, para cuyo efecto se realizarán las pruebas que estime conveniente. 

 

Las pendientes   no serán menores de un 2% en tuberías que transporten materias 

fecales ni menores de un 1% en todas las demás.   Se deberán   consolidar los fondos 

de las zanjas antes de proceder a la instalación de tuberías.   Las tuberías   deberán 

quedar cubiertas por arriba y por debajo por una capa mínima de 10 cms. de arena. 

Se deberá evitar rellenos con piedras u otros objetos que puedan dañar las tuberías. 

 

Las juntas se harán con cemento solvente apropiado para esa función. Antes del 

sellado de tubos o piezas, deberán limpiarse ambos extremos, y así como el cemento 

excedente luego de sellarlas. La ubicación de cámaras de inspección, trampas de 

grasa, sépticos y filtrantes deberá ser tal y como lo indican los planos. 

 

Antes de cubrir las zanjas las líneas deberán ser probadas taponando todos   los 

orificios y llenando de agua la línea por el punto más alto, sometiéndola a una presión 

mínima de 8 psi que deberá mantener por espacio de 45 minutos. 

 

Aquellas partes de la red que hayan sido instaladas en forma defectuosa, deberán ser 

reparadas o removidas para su correcta reinstalación, de acuerdo a las instrucciones 

de la Supervisión y por cuenta y cargo del Contratista. 

 

Los filtrantes serán encamisados en tuberías de hierro con un diámetro de 6” y una 

profundidad de 100 pies, la supervisión determinará cualquier cambio en el 

encamisado y la profundidad en el proceso de construcción. 

 

Registros Sanitarios y Trampas de grasas: Estos registros deberán colocarse en 

cantidad, tamaño y características según lo estableció en los planos y las indicaciones 

de la Supervisión. 
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Séptico: Se construirá según indicaciones de planos e indicaciones de la Supervisión. 

 

Los registros sanitarios, trampas de grasas y sépticos deberán ubicarse paralelos a 

aceras y muros, sellados, y las losas estarán al ras del nivel del terreno. 

 

Pozo Filtrante: Para el desagüe del séptico se construirá un pozo filtrante según la 

indicación en los planos. Se debe excavar hasta el nivel de por lo menos 4.5 mts. bajo 

el nivel del terreno y hasta encontrar una capa de suelo permeable. Se realizará una 

prueba de absorción en presencia de la Supervisión. 

 

6.4 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.   REQUISITOS A CUMPLIR 

 

La   instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados 

en los planos o según lo estipule la Supervisión. 

 

Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán   estar 

marcados con el sello de identificación del fabricante. 

 

Todos los aparatos llevarán llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo 

que estén expuestas serán niqueladas, así como los cubre faltas y demás accesorios 

de conexión. 

 

El Supervisor aprobará las piezas necesarias para conectar cada aparato sanitario a 

la red de alimentación de agua   potable, así como al sistema de desagüe de aguas 

negras. 

 

Se ejecutarán   las obras de plomería necesarias para la correcta instalación de los 

aparatos, así como las obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y 

buena apariencia de los mismos. 

Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregirán   los 

defectos que hubieren. La Supervisión revisará todos los aparatos colocados, 
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verificará su correcta instalación y comprobará su satisfactorio funcionamiento, para lo 

cual hará todas las pruebas e inspección que juzgue conveniente. 

 

La Supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido 

corregidos los posibles defectos observados en la instalación de los aparatos y 

verifique su correcto funcionamiento. 

 

6.5 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

Esta partida comprende el suministro y la colocación de las tuberías y accesorios de 

acero negro sin costura, estándar SCH-40, con especificación ASTM A53 Grado 8, con 

longitudes de 6.00m. 

 

Las tuberías deberán ser al carbono, laminados en caliente o estirados en frío con 

extremos biselados o planos para ser unidos mediante acoples. 

 

La tubería deberá ser colocada enterrada o colgada; el contratista deberá tomar las 

medidas en obra para la determinación la ubicación exacta del recorrido de la tubería 

compatibilizando con las demás especialidades, pues la que aparece en los planos son 

aproximados. 

TUBERÍAS COLGADAS 

 

Las tuberías colgadas serán protegidas con una capa de pintura base anticorrosiva 

(zincromato) y dos manos de pintura esmalte rojo indio. 

 

GABINETE CONTRA INCENDIO 

 

Trata del gabinete con medidas de 34¾”x32¾”x8” interiormente, puerta- con marco y 

vidrio estará equipado con válvula angular de Ø1½", para ingreso de agua, niple de 
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ensamble, bastidor giratorio para manguera, 100 pies de manguera de Ø1½", de 

Poliester con recubrimiento de resina Poliuretánica en el exterior y caucho en el interior, 

acoples de bronce, pitón de chorro y niebla de 10 a 12". 

 

El gabinete será para empotrar en muros, construida en plancha de acero negro, de 

espesor indicado en los planos, fosfatizada y puntada con base y acabado “al duco" 

martillado color gris. 

6.6 EQUIPO DE BOMBEO, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO. 

 

6.6.1 Cisterna, Bomba, y Tanque Hidroneumático. 

 

a) Se construirá una cisterna con su caseta cuyas dimensiones serán 

especificadas en plano y presupuesto. El diseño de la caseta respectiva se 

indicará en planos de obra. 

 

La cisterna contará de un sistema hidroneumático con una bomba tipo centrífuga con 

motor eléctrico horizontal tipo MYERS (según indicación de los planos) y tanque 

hidroneumático presurizado en fibras con la cantidad de galones según los planos. 

 

En algunos casos requiere la construcción de un pozo tubular para poder cumplir 

con los requerimientos de demanda de agua del plantel 

 

La capacidad y tipo de bombas serán las especificadas en los planos. 

 

b) Tapas de Cisternas: 

Se Colocarán tapas de acero inoxidable con candado sobre marco metálico y 

deberán ser instaladas sobre brocal (para evitar entrada de aguas pluviales). 

 

c) Zabaleta en Cisternas: 

 

Se terminarán todas las cisternas con sabaletas interiores horizontales y verticales. 
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CAPITULO   7: TERMINACIONES 

 

7.1   CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Las disposiciones de este capítulo serán aplicadas a las áreas que recibirán la 

terminación requerida de acuerdo a lo señalado en los planos y a estas disposiciones 

especiales. Dichas terminaciones serán ejecutadas con la autorización de la 

Supervisión y de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones. 

 

7.2 DEFINICIONES Y FORMAS DE APLICACIÓN DE PAÑETES 

 

7.2.1   Pañetes Normales 

 

Recibirán esta terminación   todas las superficies indicadas así en los planos 

específicos de terminación. La textura de cada pañete en particular será descrita 

posteriormente en esta especificación. 

 

7.2.2   Mortero para Pañete 

 

Para el pañete se utilizará un mortero bastardo formado con cal hidratada, 

cemento, arena fina y agua. La mezcla cal-arena se hará en seco para garantizar   

uniformidad en el trabajo. 

 

La cal que se utilice para estos fines deberá ser de la mejor calidad y bien apagada. 

 

Las proporciones en el mortero   bastardo se tomarán en volumen.   Dicho mortero 

estará formado por una mezcla de una parte de cemento por tres partes de una liga 

cal-arena.   La liga cal-arena   se hará en proporción 1:5. 
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7.2.2.1   Bases para Pañetes 

 

Las superficies   recibirán una base previa a la aplicación del pañete. Esta base 

dependerá de la terminación de la superficie previo al trabajo el empañetado. 

 

Fraguache: Es un término utilizado en el argot dominicano de la construcción que 

consiste en la aplicación, sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena 

gruesa y agua con el fin de proporcionar adherencia a otras capas de material de 

aplicación posterior. Se usa como base para pañete en elementos de hormigón su 

aplicación se hace lanzando el mortero con escoba o llana. 

 

7.2.2.2   Aplicación de Pañete 

 

Será aplicado en paredes y techos exteriores e interiores según se indica en los 

planos.   Se colocará formando maestras en mortero a plomo o a nivel, a no más de 

1.8 metros de separación. 

 

Luego se aplicará el mortero bastardo con plana y se rateará con regla (de aluminio o 

madera). Para dar mayor terminación, se deberá frotar finalmente con papel y goma. 

Tendrá un espesor de 1.5 a 2 cms. 

 

7.2.3 Pañete Punta de Llana: Será aplicado a superficies generalmente regulares, 

utilizando la llana para colocar el mortero. Finalmente, se frotará con papel y goma 

con el fin de darle mayor apariencia. Este pañete servirá de base a fin es ahorrar 

material y costo en la construcción. 

 

7.2.4    Requisitos a cumplir 

 

Previamente a la aplicación del pañete, las superficies de los muros se humedecerán 

con la finalidad de evitar pérdida de agua en la masa del mortero. 

 



 

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION ESCUELA PREVISIONAL 52 

 

Cuando sea aplicado el pañete sobre las superficies del hormigón liso, éstas deberán 

ser picadas y humedecidas previamente a la aplicación del mismo, para asegurar una 

buena adherencia entre ambos materiales. 

 

No se permitirán pañetes huecos, desaplomados, ni agrietados. No se permitirán 

cantos torcidos. 

En los casos de juntas de columnas y muros de bloques se hará con polietileno de 

4”x4”x2”. 

7.3 TERMINACIÓN   DE PISOS 

 

Los pisos serán colocados según lo dispuesto en estas especificaciones generales: 

serán del tipo y características especificadas en las disposiciones especiales y planos 

de   terminación. 

 

Incluye la construcción de una base de hormigón para la colocación de pisos de losas 

de granito, así como el acabado que se dará a los mismos. 

 

Las pendientes de los pisos en aulas deben realizarse hacía la(s) puerta(s) de salida. 

En pisos de baños tendrán pendiente que conduzcan al desagüe. 

 

7.3.1 Piso de Hormigón pulido: Será 

construido con una base de hormigón 

industrial con una resistencia de 240 

kg/cm2 con fibra y malla electro soldada 

(D2.5 X D2.5 100mm X 100 mm) y 

terminación pulido con helicóptero. Se 

proveerá de juntas de construcción para la 

inducción y control de grietas para su 

construcción, se tomarán en cuenta las 

especificaciones especiales, las pendientes 

y desniveles indicados en los planos y las 

recomendaciones del Supervisor o del encargado de la obra. 
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El vaciado se hará sobre el terreno previamente compactado al 95 por ciento de la 

densidad obtenida en el laboratorio por el método Proctor Standard Modificado, según 

se especifique. La separación de las juntas no será mayor de cuatro (4) metros en 

bases no armadas y de seis (6) metros en bases armadas. La variación de las 

pendientes de los drenajes no será mayor de lo indicado en los planos y en las 

disposiciones especiales. 

 

7.3.2 Pisos de porcelanato 

 

La colocación de piso de baldosas de porcelanato tipo Loft  SGR Bold, de alto 

tráfico, serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles 

constructivos. 

 

Bajo ningún motivo se aceptará que el porcelanato venga con defecto de fábrica. 

Las baldosas deberán ser previamente aprobadas por el Supervisor de Obra. Con 

relación a la calidad, color y dimensiones exigidas, para lo cual, y si así lo dispone el 

Supervisor de obra, se someterá a pruebas de laboratorio a fin de determinar su 

capacidad portante y su resistencia al desgaste, los colores serán definidos por el 

Supervisor de Obra. 

 

El mortero para la fijación de las piezas de porcelanato será preparado con cemento 

y arena, materiales que deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos. La 

proporción será 1:3 (una parte de cemento y tres partes de arena), o cemento cola, 

según indicaciones del Supervisor de Obra. 

 

7.3.3 Zócalos 

 

Serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en 

proporción 1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo a las pendientes a niveles 

indicados en los planos. Serán colocados con nivel de mano. 
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La tolerancia en dimensiones será de dos (2) milímetros y no serán admitidas piezas 

rotas o defectuosas. 

 

7.3.4 Derretido 

 

Es la aplicación de un mortero de cemento, polvo de mosaico del mismo color que 

el del   piso colocado y agua sobre la superficie de los pisos, con el fin de lograr 

que las unidades que lo forman queden bien adheridas a la base y entre sí. 

 

Antes de su aplicación, deberá limpiarse el piso tratando de que las juntas queden 

libres de cualquier sustancia extraña con el fin de facilitar la penetración del derretido. 

 

Se podrán efectuar tres aplicaciones, siendo la primera una lechada bien suelta, la 

segunda un poco más gruesa con el fin de ir cerrando las juntas y, por último, una 

pasta gruesa para dejar    las juntas cerradas completamente. 

 

Finalmente, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o estopa hasta dejarlo 

listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de 24 horas después de 

haberse aplicado el derretido. 

 

No se permitirán juntas entre losas mayores de 3 (tres) milímetros ni diferencias de 

altura mayores de 0.5 milímetros. Las juntas estarán llenas al ras (de retiros 

suficientes entre juntas). 

 

7.4 TERMINACIÓN    EN ESCALERA 

 

El desarrollo de la misma será según especificaciones de los planos. Las 

contrahuellas serán de la misma altura, variable entre 15.0 cms. y 17.5 cms. (ver 

detalles en planos) y las huellas  serán todas del mismo ancho según detalles en 

plano. 
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Todos los escalones serán Escalones 120 x 30 Lev. Arin White, Contrahuellas y 

descansos escalera Lev. Pure Beige Nano 60 x 60 cm. (salvo indicación contraria en 

planos) con color según lo indicado en el plano de terminación. Se colocarán además 

sus correspondientes zócalos verticales a los lados y al frente sus contrahuellas de 

igual material. En el descanso se colocarán baldosas de granito según planos de 

terminación con sus respecticos zócalos. 

 

En los casos que se construyan escalones en las aceras, estos llevarán bordillos. 

7.5 TERMINACIÓN EN TECHOS DE HORMIGÓN 

 

Incluye    la aplicación de un fino para recibir esta terminación, así como la aplicación 

del impermeabilizante a usar. 

 

Antes de la aplicación del impermeabilizante, la superficie deberá limpiarse a fin de 

permanecer exenta de partículas extrañas. 

 

7.5.1 Fino de Techos 

 

El fino en los techos se formará Mediante una aplicación de cemento-arena y agua 

en proporción 1:3, con el fin de encauzar las aguas pluviales para lograr una rápida 

salida de éstas. 

 

El espesor del fino dependerá del tipo de techo a impermeabilizar. En techos 

planos, se aplicará el fino de forma que se logre una pendiente aproximada de 

0.6%, con el fin de dar la inclinación requerida hacia los desagües señalados en los 

planos. El espesor mínimo del fino, al inicio de dicha pendiente, será de 1.5 

centímetros. 

 

Se humedecerá la superficie y se aplicará una lechada de cemento y poca agua; 

luego se aplanará con llama metálica, a nivel y regla. Finalmente, se aplicará una 

lechada que tendrá un espesor mínimo de tres (3) milímetros. 
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7.5.2 Impermeabilización de Techos de Hormigón 

 

Los techos recibirán la impermeabilización adecuada para evitar filtraciones con lona 

asfáltica en (fibra poliglass) de 3.1 mm de espesor y terminación en pintura de 

aluminio de techo. El impermeabilizante deberá cubrir verticalmente hasta la mocheta 

del antepecho, incluyendo esta. Su aplicación se hará según lo estipulado en las 

presentes especificaciones y de acuerdo con lo indicado por el fabricante. En todo 

caso, se comprobará, antes de impermeabilizar, que no existen filtraciones. 

 

La impermeabilización tendrá una garantía mínima de 5 años, lo que se hará 

constar en una póliza de garantía por escrito, debidamente notariada por la 

Compañía impermeabilizadora. 

 

7.6 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO 

 

Incluye las operaciones necesarias para la colocación de revestimientos en las 

superficies que así se señalan en los planos de terminación. 

 

Las baldosas a utilizar en baños serán Porcelanato. Brush White  60 x 60  cms. (ó 

tendrán las dimensiones especificadas en los planos y detalles especiales).   

 

Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con sus bordes rectos, 

esquinas rectangulares, de estructura homogénea y compacta y color blanco brilloso 

uniforme. 

 

Las baldosas de porcelanato se colocarán sobre la superficie empañetada y formarán 

juntas de espesor uniformes según instrucciones de la Supervisión. No serán 

permitidos desniveles ni desplomes mayores de 1/500. Las juntas en éstos deberán 

quedar con un espesor aproximado de uno o dos milímetros. 

 

El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar las aristas 

con un corte perfecto. 
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En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán   

recubrimiento, se colocarán  piezas cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el 

canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se 

formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar la 

junta. Las cerámicas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas. 

 

Todas las áreas cubiertas por porcelanato utilizaran separador plástico o 

esquinero incluido en el análisis de costo o el que apruebe la supervisión. 

 

7.7 PINTURA 

 

Incluye la operación de  aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las 

superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye 

también los trabajos de preparación de superficie de forma tal que se garantice una 

superficie con un acabado perfecto. 

 

Materiales y equipos: 

 

Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las 

especificaciones, además serán nuevas y de primera calidad. 

 

El tipo será “acrílica” en las paredes y techos según especifique en los planos y 

"mantenimiento" en muros hasta 1.50 mts. sobre el nivel de piso. 

 

La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que 

permita su fácil aplicación. Será del color que especifique la Supervisión. 

 

Requisitos a cumplir: 

 

Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar pulida, seca y sin grietas. La pintura 

deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
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- Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz 

- Conservará la elasticidad suficiente para no agrietarse 

- Deberá ser de fácil aplicación 

- Será resistente a la acción de la intemperie (tipo acrílico) 

- Será impermeable y lavable (tipo acrílico) 

 

Las superficies a pintar deberán estar libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra 

sustancia extraña. 

 

Se usará "thinner" cuando así lo recomiende el fabricante y las proporciones deberán 

ser aprobadas por la Supervisión. 

 

No se permitirá la aplicación de pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, 

ni tampoco después de éstas si la superficie se encuentra húmeda. La humedad 

relativa del medio Ambiente no podrá ser mayor a 85%. 

 

CAPITULO  8: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

 

Este capítulo contiene los requisitos necesarios para la instalación de las puertas, 

ventanas y colocación de los herrajes correspondientes. Esta instalación se hará de 

acuerdo a las indicaciones en los planos y estas especificaciones. 

8.1 PUERTAS 

 

Las puertas nuevas a instalar serán tipo Ever Last Doors, tipo cristal flotante serán 

del diseño que especifique la Supervisión. 

 

Las puertas de los baños serán apanaladas, en pino americano, pintadas en color 

blanco con pestillos doble (por fuera y por dentro) con tirador. 
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La Supervisión deberá aprobar todos los trabajos de instalación y pintura de las 

puertas por escrito. 

8.2 VENTANAS 

 

Los muros cortina de cristal y ventanas proyectadas serán vidrio laminado gris 12mm 

(6+6). El Aluminio a usar es Anodizado Plata, el aluminio a usar  en el exterior debe 

ser con unas condiciones óptimas de resistencia física, calidad superficial, resistencia 

a la corrosión. 

8.3 PROTECTORES DE VENTANAS 

 

Se colocarán protectores en todas las ventanas del primer nivel y en la entrada de 
las escaleras. Serán de barras cuadradas de hierro de ½”, según indicado en 
planos de diseño. 

 

 8.4 HERRAJE 

 

Todas las bisagras girarán libremente serán tipo libro de 4” y las llaves ajustarán bien 

en sus correspondientes cerraduras. Las bisagras serán según especificaciones del 

diseño. Todo el herraje deberá encontrarse en perfectas condiciones al hacerse la 

entrega de la Edificación y si se encontrase algo defectuoso, el contratista procederá 

a corregirlo por su cuenta antes de obtener la aprobación de la Supervisión. En el 

caso de las puertas el llavín será doble tipo fastlock con tirador fijo, según diseño. 

Tanto las bisagras como las cerraduras y demás componentes de herraje 

deberán estar incluidos dentro del precio de las puertas. 

 

CAPITULO   9: MISCELÁNEOS 

 

9.1    BORDILLOS Y ACERAS 

 

Las aceras que bordean las edificaciones y las de interconexión tendrán un ancho 

variable según especificaciones de planos, comúnmente de 1.00 mt y de 10 cms. de
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espesor. Serán con bordillo de bloques en el extremo libre, de por lo menos 2 líneas 

de bloques enterrados, escalonados cuando sea necesario como respuesta a la 

topografía del terreno. 

 

En el análisis de bordillos para aceras, el licitante deberá    incluir: excavación, 

material de reposición, bote, muro de bloques, pañete lateral y cantos, ya que los 

presupuestos fueron elaborados para diferentes alturas, por M.L., según las 

características topográficas del terreno. 

 

Las aceras serán construidas con pendiente hacia fuera del muro de por lo menos 1%. 

 

En situaciones de desniveles se construirán rampas o escalones con un máximo de 

8%, según la indicación de planos y de la Supervisión. 

 

9.2    PLAFON 

 

En las áreas de baños donde existan tuberías colgantes de los pisos superiores, como 

lo es en los casos de planteles de más de un nivel, se colocará plafón de PVC en 

planchas de 2”x 4” ó 2”x 2” con soporte metálico; en las demás áreas se usarán 

plafones machihembrados salvo especificaciones de los planos. 

9.3    PASAMANOS 

 

Se ejecutarán respetando detalles de planos. Para los pasamanos de exterior se 

utilizarán tubulares de hierro negro según diseño y las indicaciones de la supervisión. 

 

9.4      PAISAJISMO Y HUERTO EXPERIMENTAL 

 

Se contempla la realización de trabajos de paisajismo en las áreas verdes, utilizando 

la vegetación apropiada a la zona donde está ubicada la edificación. Se   realizarán 

paisajes con identificación de las especies vegetales de acuerdo a su nombre 
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taxonómico y el de conocimiento popular y jardines con especies características de 

los bosques sub-tropicales y bosques secos. 

 

9.5      VERJA PERIMETRAL Y PARQUEOS 

 

Se construirán verjas según diseño. Para los detalles de la verja VER PLANOS. 

 

Se construirán parqueos con losas de hormigón armado según áreas establecidas en 

planos. Como base   se usará hormigón   con una resistencia mínima de 240 kg/cm2 

y malla electro soldada (D2.5 X D2.5 150mm X 150 mm) y fibra.   Para su 

construcción, se tomarán en cuenta    las pendientes y desniveles indicados en los 

planos. 

9.6    LETRERO DE OBRA 

 

El contratista deberá instalar un letrero en la obra con informaciones referentes al 

proyecto y de diseño según las indicaciones de planos. Deberá ser instalado 

inmediato al inicio de la obra. Es propiedad de la institución y su costo está 

contemplado en el presupuesto. 

 

9.7    ASCENSOR 

 

El sistema de ascensores está compuesto por: Un (01) ascensor de pasajeros con 

una capacidad 11 personas (825 kg). El mismo tendrán un recorrido de tres (03) 

niveles con una distancia aproximada según altura de los planos y a una velocidad 

de 60.00 m/min (1.00 metro por segundo), en operación 2BC. 

 

Dentro de los cuales se incluye como equipos de normas las siguientes operaciones 

y dispositivos: 

 

 Luz de emergencia en cabina. 

 Intercomunicador. 
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 Una banda de seguridad en puesta de cabina. 

 Entradas tipo E-102 en acero inoxidable en todos los pisos. 

 Sistema de apertura 2S-LATERAL. 

 Banda de luz infrarroja en puerta de cabina. 

 Ventilador. 

 Espejos y pasamanos. 

 Sistema de auto rescate (MELD). 

 Carpa con sus pernos decorativos para la protección de la cabina 

 Card reader interface (previsión para instalación de lector de tarjetas) de 

cara a restringir el acceso a los diferentes niveles de pisos.  No incluye el 

lector de tarjetas. 

 

El contratista debe presentar: 

 

 Referencia de servicios e instalaciones. 

 Garantía de piezas y servicios de cinco (05) años del proveedor. 

 Presentación de Certificación de Garantía del fabricante. 

 Soporte y asistencia 24/7 durante (01) año del proveedor. 

 

El sistema debe suministrar un ahorro de energía comercial y un nivel de ruido 

adecuado, así como también un nivel de vibraciones, precisiones en las 

aceleraciones y deceleración y en las paradas. 

 

Los mismos deben de cumplir con la Norma: NEC- Art.626. ACME- Art. A17.  ISO-

900. Y Reglamentos Nacionales. 

 

9.8    BRAZO MECÁNICO 

 

Barrera automática modula para pasos anchos 6.5 m, para control rápido de los 

tránsitos en áreas públicas o privadas tanto grandes como pequeñas. 
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 Barrera galvanizada hasta 4 mt. 

 Barra aluminio de 4.20 mt. 

 Listas rojas fosforescentes GARD 

 Fotoceldas empotrable 18 mt. (pareja) 

 Columnita aluminio 0.50 mt. fotocelda DOC. 

 Pulsador. 

 Caja contenedora pulsador 

 Codo barrera G4010 

 

9.9 MURO VERDE O JARDÍN VERTICAL 

 

Sistema de Jardín Vertical: 

 

a) Descripción del Sistema: 

 

1.) Panel de cultivo: Semper Green Flexipanel®, cultivado con plantas; relleno de 

sustrato mineral prensado, con 10 años de garantía del fabricante. 

 

2.) Perfilería, Marcos y Canaletas de Desagüe: En Metálica, disponible en cualquier 

color. 

 

3.) Sistema de Irrigación: HB Watertechnologie® Unit Type H5000, con una Caja de 

Control de la Humedad de Riego iMC®, con la siguiente funcionalidad: 

 

(i) ajustes en el sistema de riego de forma remota;  

(ii) monitorización remota de niveles actuales de humedad en los paneles de 

cultivo, temperatura y estado del agua y tanques de nutrientes;  

(iii) ahorro de energía a través de un control preciso y costos más bajo en 

servicios y mantenimiento gracias a la operación remota; 

 iv) tanque y bomba de fertiirrigación automática. Líneas de riego, goteros y 

conducción Netafim. 
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Tendrán por lo menos 3 meses de mantenimiento post-instalación, con garantía de 

reposición de plantas. 

 

Ver diseño en los Planos. 

 

CAPITULO   10: LIMPIEZA DE TERMINACIÓN 

10.1    CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este capítulo contiene las medidas a tomar para la realización de la limpieza general 

de la edificación y de toda el área que esté dentro de los límites del terreno; también 

incluirá la limpieza de cualquier parte, fuera de los límites, en donde se hayan 

depositado los desechos. 

10.2 REQUISITOS A CUMPLIR 

 

El contratista será el responsable de la limpieza general hasta la entrega final 

de la obra: en caso de subcontratación, el contratista se responsabilizará de 

la limpieza correspondiente a esa etapa de la obra. 

 

El contratista será responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes 

hasta que la Supervisión del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la misma. 

 

Deberá asegurarse que los árboles y otros detalles paisajísticos que específicamente 

fueron designados como partes a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo 

contrario podrá exigírsele al Contratista su reposición por elementos similares 

aprobados.
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CAPITULO   11: MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

11.1    CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El capítulo contiene los procedimientos que se adoptarán en la medición y la forma de 

pago para la determinación de las partidas que intervengan en el presupuesto. 

11.2    MEDICIÓN DE CANTIDADES 

 

Toda partida terminada de acuerdo con el contrato será medida por la Supervisión, 

utilizando el sistema de unidades de la partida correspondiente del presupuesto. 

 

Cuando quede especificado que una partida o sub-partida vaya a ser    pagada bajo 

un precio alzado (P.A.), se considerará como incluidas en dicho precio toda la obra, 

equipo, materiales, mano de obra y otros necesarios para la ejecución completa de 

dicha partida o sub-partida. 

11.3 BASE PARA EL PAGO 

 

El pago de una partida o sub-partida   se hará sobre la base de la cantidad señalada 

en los presupuestos. 

 

El contratista deberá recibir y aceptar la compensación dispuesta en el presupuesto 

como el pago total por suministrar    todos los materiales y por ejecutar en forma 

completa y aceptable toda la obra convenida en el contrato. 

 

En caso de que el contratista considere incorrecta alguna cantidad que esté 

especificada en el presupuesto, podrá hacer una solicitud escrita a la Supervisión 

para que ésta compruebe la cantidad dudosa. Esta solicitud deberá ir acompañada de 

alguna prueba que indique el motivo por el cual se cree errónea la cantidad 

especificada en el contrato. Si se considera que la cantidad en cuestión está 

equivocada, el pago se efectuará de acuerdo a la cantidad corregida. 
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Todos los pagos precedentes, tanto los parciales como los finales, podrán estar 

sujetos a corrección en cualquier pago subsecuente siempre que esta corrección sea 

justificada. 

11.4 TRABAJOS ADICIONALES 

 

Cualquier trabajo causado por necesidades no previstas en el presupuesto original, 

será ejecutado por el contratista, bajo acuerdo suplementario, previa justificación y 

con la aprobación por escrito de la Supervisión. Cuando los trabajos adicionales 

sean semejantes a los contemplados en el presupuesto original y los trabajos 

adicionales no signifiquen aumentos mayores de 25 % en las partidas específicas, 

se realizarán   bajo los mismos    precios y condiciones indicadas para sus similares    

en el contrato original, serán cubiertos con los imprevistos y pagado junto con la 

partida original correspondiente. No se reconocerán partidas adicionales 

después del reporte de la cubicación del mes correspondiente. 

CAPITULO   12: HIGIENE, SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN 
DE  ACCIDENTES  EN  LA OBRA. 

 

12.1 GENERALES 

a) Desde el inicio de la Obra el Contratista debe sacar la Póliza de Seguros contra 

Accidentes para proteger sus trabajadores. 

b) El Contratista también desde el inicio, debe tener su inscripción como patrono en la 

Institución correspondiente y con los requerimientos ante el Fondo de Compensación 

Social y empezar a hacer las nóminas correspondientes para pagar las cotizaciones de 

todos los trabajadores de la obra, que quedan automáticamente amparados con un 

seguro médico. 

c) Previo a la ocurrencia de un accidente, en forma de ensayo, se debe localizar el 

hospital o clínica correspondiente, al Seguro médico más cercano que puedan atender 

de emergencia al accidentado o enfermo que requiera atención rápida. 

d) Se tendrá localizada para todos los trabajadores, la forma rápida de aviso a la 

ambulancia o transporte de emergencia en caso de accidente o algún problema de 

salud que requieran rápida intervención médica para los trabajadores, para las 24 horas 

del día. 
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e) Se dará la capacitación necesaria, para atender con los primeros auxilios a todo el 

personal de la obra. 

f) Debe preverse que todos los trabajadores a sabiendas de tener una enfermedad 

contagiosa, no deben presentarse a la obra a buscar trabajo sin antes haberse curado 

completamente 

g) Se elaborará y será distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e 

higiene en la construcción, aparte de las charlas periódicas que se harán al respecto. 

h) El ingeniero residente debe asegurarse de que todos los trabajos se realizarán 

ajustados, a las normas de prevención de accidentes las cuales se citan partes: 

i) En el caso que un trabajador no entienda una orden del supervisor o superior debe 

pedir que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente. 

j)  Los trabajadores están en el deber de informar a su superior y a sus compañeros, 

cualquier condición que pudiese provocar un accidente. 

k) Los avisos de seguridad instalados en toda el área de trabajo deben ser 

respetados por todo el personal. 

l) 1) Por ningún motivo el personal podrá realizar reparaciones en equipos o 

instalaciones eléctricas, solo el electricista de la obra estará autorizado para esto. 

m) No portar ningún tipo de armas, ya sea de fuego o blanca u otra preparada. 

n) No portar ni ingerir ninguna bebida alcohólica, drogas o sustancias controladas 

ilegales. No presentarse al trabajo bajo estos efectos. 

o) No considerar un trabajo como terminado si aún no se han eliminado condiciones 

que puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios 

cortantes, basuras, etc. 

p) Quedará prohibido en la obra que algún trabajador tenga comportamiento 

agresivo, que haga bromas pesadas y provocaciones con los demás, decir o vociferar 

amenazas, ofensas e injurias. Nunca hacer exabruptos, ni cualquier acto que 

distraiga y pueda poner en peligro su propia seguridad y la de los otros. 

q) Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigón y andamios 

para la albañilería son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, 

se velará de que haya máxima seguridad en los trabajos de Carpintería de los 

encofrados andamios. Estos se rigidizarán con bastante madera fuerte y puntales de 

metal, habrá arrastramiento de puntales a cada 1.50 m de altura. No se aceptará 
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madera en malas condiciones o de resistencia dudosa, la madera estructural 

reconocida es el pino americano con muchas fibras y en buenas condiciones. No 

puede haber menos del 60 % de puntales de metal y en buenas condiciones. 

r) El contratista debe advertir al carpintero ajustero, que toda la madera desencofrada y 

con clavos no debe estar en el medio de circulación de la obra, para que la retire del 

medio inmediatamente y la aparte a un lugar específico para sacarle los clavos. 

Para los andamios de madera: 

  La madera debe ser escogida, resistente y en buen estado, todas las conexiones 

rígidas, base firme y nivelada, plano vertical y horizontal a escuadra y nivelados, no 

sobrecarga, no asentamientos, los tablones deben clavarse con madera uno al otro, los 

tablones deben fijarse en los extremos, colocar suficientes pasamanos o cintas de 

madera de arrastramiento y a la vez de protección para equilibrio y evitar caídas. 

Para los andamios de metal: 

  Asegurar que la base este bien nivelada, firme y sin posible asentamiento o 

deformación. Un asentamiento puede hacer colapsar toda la estructura. 

  Las conexiones de las crucetas deben estar rígidas en buen estado y ante todo 

con el perno o pasador de seguridad con zafaduras. 

  En general nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de los andamios. 

  Para subir a los techos durante los vaciados se construirá una fuerte escalera de 

madera pino .en 2"x6" que resista sobradamente, con fuertes amarres a la estructura de 

la obra en tres puntos abajo, en el medio y arriba. 

 

Para transporte de equipo: 

  La llegada y salida de los camiones y vehículos a la obra, será a velocidad lenta, 

no mayor de 25 Km. por hora. Los choferes y acompañantes usarán siempre el 

cinturón de seguridad. El movimiento de equipo, vehículos y camiones dentro de la 

obra, debe prever que no hayan personas caminando detrás de si pretenden hacer 

giros hacia atrás con el vehículo. 
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12.2 INSTRUCCIONES PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

  En cuanto a  las atenciones de salud de los trabajadores y empleados de la 

obra, serán atendidas según la ley en este país en base a las cotizaciones como 

asegurados de la TSS. No obstante, se debe contar con los mecanismos que le 

permitan socorrer y salvar vidas y evitar traumas mayores  en lo que llega la asistencia  

médica o ambulancia., sobre los primeros auxilios de casos que se presenten en la 

obra. 

12.3 LIMPIEZA DE TERMINACION CAMPO DE APLICACIÓN 

El contratista será el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de 

la obra: en caso de subcontratación, él contratista se responsabilizará de la limpieza 

correspondiente a esa etapa de la obra. 

El contratista será responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus 

partes hasta que la Supervisión del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la 

misma. 

Deberá asegurarse que los árboles y otros detalles paisajísticos que 

específicamente fueron designados como partes a conservarse, estén en perfecto 

estado, y de lo contrario podrá exigírsele al Contratista su reposición por elementos 

similares aprobados. 

 

12.4 ACCESO PARA PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD. 

 

Estos accesos para personas con algún tipo de discapacidad se construirán 

siguiendo los diseños especificados en los planos y cumpliendo con la norma R-007 

(Reglamento para Proyectar Sin Barreras Arquitectónicas del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones). 

5.6 Equipo Básico de Protección Personal (EPP) 

Todo el personal que labore en una obra de construcción, deberá usar el 

siguiente equipo de protección personal: 

-Ropa de trabajo: adecuada a las labores por ejecutar (overol o camisa y pantalón o 

mameluco) 
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-Casco de seguridad: Serán de colores específicos, cada empresa subcontratista 

definirá los colores asignados a las diferentes categorías y especialización de los 

obreros. 

-Zapatos de seguridad: Utilizar zapatos adecuados en las actividades donde se 

manipulen objetos pesados y punzantes. 

-En las zonas donde el ruido alcance niveles mayores de 80 dB, los trabajadores 

deberán utilizar tapones o protectores de oídos. Se reconoce un nivel de ruido de' 

80db, cuando una persona deja de oír su propia voz en tono normal. 

-En zonas de gran cantidad de polvo proveer al trabajador de anteojos y respiradores 

contra el polvo, o colocar en el ambiente aspersores de agua. 

-Para trabajos en altura, se proveerá al trabajador de un cinturón de seguridad formado 

por el cinturón propiamente dicho, un cabo de manila de diámetro mínimo de 3A" y 

longitud suficiente que permita libertad de movimientos al trabajador, y que termine 

en un gancho de acero con tope de seguro. 

-El trabajador, en obras de alturas, deberá contar con una línea de vida consistente en 

un cable de cuero de 3/8" o su equivalente en igual o mayor resistencia. 

-Los frentes de trabajo que estén sobre 1.50m del nivel del terreno natural, deberán 

estar rodeados de barandas y debidamente señalizados. 

-Los orificios tales como caja de ascensor, escalera deberán ser cubiertos por una 

plataforma resistente y señalizada. 

  Botiquín: En toda obra se deberá contar con un botiquín, con los elementos de 

primeros auxilios serán seleccionados por el responsable de la seguridad, de acuerdo a 

la magnitud y tipo de la obra. 

 

Servicio de primeros auxilios: En caso de emergencia, se ubicará en un lugar 

visible un listado de teléfonos y direcciones de las instituciones de auxilio para los 

casos de emergencia.  

 

-Para los equipos especiales, se exigirá que el trabajador use el siguiente equipo: 

* Esmeriles y taladros: Lentes o caretas de plástico. 

*Soldadura eléctrica: Máscaras, guantes de cuero, mangas de cuerpo. 

*Sierra: Anteojos de seguridad y máscaras contra polvo. 


